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ZMLUVA O DIELO
» Vystavba futbalovej tribiny*
€. 1/2018
na uskutoénenie stavebnych préc v silade s ustanoveniami

obchodného zakonnika &islo 513/91 Zb.
Zmluvné strany

1.1. OBJEDNAVATEL:

Obec BuSince

Sidlo:  Zelezni¢na 4/320, 991 22 Bugince

Krajina:  Slovenska republika

Kontaktna osoba: Ing. Zoltin Végh — starosta obce
Mobil: 0905 864 641

1CO: 00319236

Bankové spojenie :Prima banka Slovensko,a.s.
Cislo G&tu: 6049183001/5600
IBAN:SK0356000000006049183001

BIC: KOMASK2X

(d’alej len ako ,,Objednavatel™)

1.2. ZHOTOVITEL:
Zastupeny: MAGSRI, s.r.0., Janka Kréla 1083, 990 01 Velky Krti§

Kontaktnd osoba:  Ing. Pavel Tomaskin

i¢o: 36 046 753
DI¢: 2020073792
1€ DPH: SK 2020073792

Elektronicka podta: paveltomaskin@gmail.com

(d’alej len ako ,,Zhotovitel*)
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Clanok 1
Uvodné ustanovenia
1.1 Zmluvné strany uzatvérajd tato zmluvu v sdlade so zékonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov (dalej len ZvO) na zaklade vysledku
verejného obstaravania podfa § 117 s nazvom ,Vystavba futbalovej tribiny”

1.2 Zhotovitel vyhlasuje, ze

a) sa oboznadmil a preskimal vietky podmienky a okolnosti sivisiace s realizovanim predmetu zmluvy a st
mu zndme vietky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky vykonania diela,

b) riadne sa oboznadmil so vietkou dokumentdciou 3pecifikujicou poZziadavky na vykonanie diela, ako aj so
skutoénym stavom stavby opisane] v bode 2.1, na ktorej ma byt dielo podra tejto zmluvy realizované,

c) predmet zmluvy je mu jasny a na zaklade svojej odbornej sposobilosti, technického vybavenia a personalu,
ktory méa k dispozicii, je schopny ho vykonat riadne, v&as, kompletne a na poZadovanej odbornej trovni v
stlade s touto zmluvou a vietkymi jej prilohami, s prisluSnymi pravnymi predpismi, ako aj technickymi
normami poZadovanymi a technologickymi predpismi a postupmi vyrobcov pouZitych stavebnych vyrobkov.

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavazuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre objedndvatela zhotovit a odovzdat
objednavatefovi dielo — stavbu , Vystavba futbalovej tribtiny” v prospech obec Busince ako vyluéného
vlastnika.

2.2 Dielo sa zhotovitel zavézuje vykonat s odbornou starostlivostou, poZiadavkami tejto zmluvy, pokynmi
objednévatefa, a svojou ponukou predlofenou vo verejnom obstaravani tak, aby dielo spifialo vietky
poziadavky prislusnych pravnych predpisov a technickych noriem,. V sdvislosti s vykonavanim diela sa
zhotovitel zavdzuje na pinenie vietkych suvisiacich zévizkov a povinnosti z tejto zmluvy, a to najmé svojich
zavazkov a povinnosti uvedenych v &lédnku 7 tejto zmluvy.

2.3 Dielo ma nasledovnu objektovt skladbu:

1. ,Vystavba futbalovej tribuny” (dalej spolo&ne aj ako ,Casti diela”)

2.4 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo na svoje naklady a nebezpecenstvo a v dojednanych dobéch
urfenych Harmonograme prac v diioch pre kazdy stavebny objekt samostatne tvoriacim prilohu €. 2 tejto
zmluvy (dalej iba ,Harmonogram prac”), a vykonané ¢asti diela odovzdat v stlade s €lankom 5 tejto zmluvy
objednavatefovi.

2.5 Objednavatel sa zavézuje riadne a véas spdsobom uréenym touto zmluvou zhotovené a odovzdané dielo
prevziat a za prevzaté dielo zaplatit zhotovitefovi cenu uréenti podfa &lanku 8 a spésobom podra &lanku 9
tejto zmluvy.

Clanok 3
Vlastnicke pravo a nebezpegenstvo skody

3.1V silade s § 542 Obchodného zakonnika je vlastnikom vykonavaného diela objednavatet.
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3.2 Momentom prevzatia jednotlivej €asti diela prechadza nebezpegenstvo Skody na prevzatom plneni na
objednavatela; dovtedy znd3a nebezpetenstvo skody na vykondvanom diele zhotovitel.

Clanok 4
Cas vykondvania diela

4.1 Zhotovitel je povinny doruéit objedndvatelovi svoje vyjadrenie, v ktorom uvedie, ¢i poZaduje napojenie
na staveniskovii vodu a/alebo elektrickli energiu, a to najneskdr do 3 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti
tejto zmluvy.

4.2 Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko pred zatiatkom realizacie diela v termine uréenom v
pisomnej vyzve objednévatela na prevzatie staveniska adresovanej zhotovitelovi, najskor viak v deil
nasledujci po dni, v ktory zhotovitel spinil svoje zavézky uvedené v bode 11.5 tejto zmluvy (dalej aj ako
,0dovzdanie staveniska“).

4.3 0 odovzdani staveniska sa urobi zapis v stavebnom denniku a spi$e protokol, ktory podpiSu obidve
zmluvné strany.

4.4 Zhotovitel sa zavdzuje pri vykondvani diela dodrZiavat &iastkové terminy vykondvania diela uréené v
Harmonograme préc (dalej aj ako , tiastkové terminy*).

4.5 Nedodrziavanie Ciastkovych terminov stanovenych v Harmonograme prac o viac ako 10 dni, a
nedodrianie lehoty vratenia vytisteného staveniska podia bodu 4.8, sa povaZuje za podstatné porusenie
povinnosti zhotovitela podfa tejto zmluvy.

4.6 Zhotovitel sa zavizuje riadne dokonéit a odovzdat objedndvatelovi dielo v od 01.10.2018 do 31.10.2018,
ak sa v tomto &lanku neuvédza inak.

4.7 Jednotlivé Easti diela bude zhotovitel odovzdavat objednévatelovi samostatne. Zavere&na kontrola kazdej
Casti diela ako aj jej odovzdévacie a preberacie konanie sa spravuja ¢ldnkom 5 tejto zmluvy.

4.8 Zhotovitel sa zavizuje najneskdr do 7 dni odo dila protokoldrneho prevzatia samostatného Casti diela
objednavatelom vypratat a vygistit stavenisko a vratit ho objednévatefovi, o tom sa spise pisomny protokol
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

4.9 Objedndvatel si vyhradzuje pravo pripadne neodovzdat zhotovitefovi a teda nepoZadovat od zhotovitefa
zhotovenie niektorych Casti staveniska.

4.10 Zhotovitel je opravneny pozadovat zmenu terminu realizécie diela iba v tychto pripadoch, ktoré budud
objektivne a preukdzatefne branit v realizacii diela:
a) zasahu organov §tatnej spravy, ktory vznikol z ddvodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel'a;
b) preruseni prac na diele Objednavatefom;
¢) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednévatel'a;
d) v pripadoch vy$Sej moci, ktora znemoZiiuje riadnu realizaciu diela alebo jeho &asti. Pod
pojmom vys§ia moc sa rozume ju okolnosti majiice vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na voli
zmluvnych stran a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit), ani ich nemohli pri zachovani vsetkej
odbornej starostlivosti predpokladat’ pri uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizicia,
povstanie, a pod.);
e) omeskani Objednavatel'a s odovzdanim staveniska;
f)-v pripadoch nepriaznivého vplyvu podasia, ktord znemozZiiuje riadnu realizaciu diela alebo jeho
Casti.
4.11 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podl'a tohto €lanku Zmluvy o dielo je
skutonost, Ze Zhotovitel ohlasi ddvod na zmenu a Objednéavatel’ tito zmenu schvali. Zmenu terminu
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zhotovenia diela schvaFuje Objednavatel’ pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je podas tejto
schvalenej doby v omegkani s ukongenim a odovzdanim diela.

Clanok 5
Odovzdanie a prevzatie diela

Cast A: Odovzdanie a prevzatie riadne vykonaného diela
5.1 V stlade s touto zmluvou dokonéené &asti diela podla bodu 2.3 tejto zmluvy zhotovitel pisomnym
protokolom predloZ objednévatelovi v stlade s tymto ¢lankom na kontrolu gasti diela.

5.2 Spoloéne s pisomnym protokolom o odovzdani dokonéenych Easti diela na kontrolu je zhotovitel povinny
doruéit objednavatefovi dokumenty ako nasleduju:

a) doklady o kvalite materilov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do diela, v stlade so
zdkonom ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorsich
predpisov, zékonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v
zneni neskorich predpisov, zakonom &. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkich na vyrobky a o
posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zékon
o technickych poziadavkach na vyrobky”) a inymi sivisiacimi pravnymi normami a predpismi, vidy vo dvoch
vyhotoveniach,

b) podrobny polozkovy vykaz vietkych vykonanych préc a dodévok v pisomnej aj elektronickej forme

¢) doklady o uloZeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v sivislosti so zhotovovanim
diela na skladkach, v dvoch vyhotoveniach.

Ak to vyZaduje vieobecne zévazny pravny predpis, dokumentdcia k dielu, alebo technickd norma, vietky
dokumenty podfa tohto bodu musia byt overené a/alebo potvrdené a/alebo autorizované na to prislusnymi
orgénmi alebo osobami.

5.3 Spolone s pisomnym protokolom o odovzdani tej Easti diela, ktord bude zhotovitel odovzdévat
objednavatelovi na zéveregnd kontrolu ako poslednt v poradi, je zhotovitel povinny okrem dokumentov
podra bodu 5.2 tohto &ldnku doruéit objednavatelovi aj dokumenty ako nasleduji:

a) projekt skutoéného vyhotovenia potvrdeny odborne spésobilymi osobami zhotovitefa v jednom
vyhotoveni,
b) druhé képie listov zo stavebného dennika (pre v3etky Easti diela),

c) pisomné vyhlasenie zhotovitela, Ze dielo je zhotovené v silade so vieobecne zavdznymi prévnymi
predpismi, technickymi normami, a podfa Projektovej dokumentécie.

5.4V pripade, ak dokumentdcia podfa bodu 5.2 a/alebo 5.3 tohto &lédnku nie je Gplnd alebo je podfa nazoru
objedndvatefa chybnd, objedndvatel uréi zhotovitefovi primerant dobu, v ktorej je zhotovitel povinny
predlofit objednavatefovi chybajice dokumenty a/alebo odstranit chyby dokumentdcie vytknuté
objednavatefom.

5.5 Objednévatel nie je povinny vyzvat zhotovitefa v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku na vykonanie
odovzdavacieho a preberacieho konania aZ dovtedy, kym zhotovitel nedorui objednévatefovi chybajice
dokumenty, a/alebo neodstrani vady dokumentacie vytknuté objednévatefom.

5.6 V pripade, ak objednévatel pri kontrole nezisti Ziadne vady dokongenych €asti diela ani dokumentécie
predloZenej v silade s bodom 5.2 a 5.3 tohto &lanku, pisomne vyzve zhotovitefa na vykonanie
odovzdavacieho a preberacieho konania, o ktorom sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati
dokonéenych Easti diela, podpisany zastupcami oboch zmluvnych strén.
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5.7 Zaveretnu kontrolu dokongenych asti diela je objednavatel povinny ukonéit do 5 pracovnych dni od
prevzatia dokoncenych ¢asti diela na zaverecnu kontrolu. V rovnakej lehote je objednavatel povinny pisomne
vyzvat zhotovitefa na odstranenie zistenych vad dokongenych &asti diela s urenim primeranej lehoty na ich
odstranenie, alebo pisomne vyzvat zhotovitefa na vykonanie odovzdévacieho a preberacieho konania
dokoncenych ¢asti diela. Pisomnd vyzva na vykonanie odovzdévacieho a preberacieho konania musi uréovat
aj termin jeho konania. Pre vylicenie vietkych pochybnosti zmluvné strany uvddzaj, Ze objednévatel nie je
povinny vyzvat zhotovitefa na vykonanie odovzdévacieho a preberacieho konania, ak maju dokonéené &asti
diela vady, a to aZ dovtedy, kym vietky vady dokoncenych &asti diela nebudu v stlade s touto zmluvou
odstranené.

5.8 O prevzati a odovzdani dokoncenych casti diela vyhotovia zmluvné strany Preberaci protokol
dokoncenych Casti diela podpisany oprévnenymi osobami oboch zmluvnych stran, v ktorom objednavatel
uvedie vietky pripadné vady dokoncenych ¢asti diela s urenim lehoty na ich odstranenie. Povinnou prilohou
kazdého Preberacieho protokolu dokoncenych Casti diela je vykaz vykonanych prac a dodavok schvalenych
opravnenou osobou objednavatela.

5.9 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby sa kazdého preberacieho konania zigastnil jeho 3tatutérny zastupca
alebo ind splnomocnena osoba a stavbyveduci.

5.10 Zhotovitefovi vznikd prévo na fakturdciu ceny Easti diela/ stavebného objektu, ktorti objednavatel
prevzal momentom podpisu pisomného preberacieho protokolu prisluinej ¢asti diela oboma zmluvnymi
stranami.

5.11 Po ukonceni preberacieho konania tej Casti diela, ktori objednévatel prevzal ako poslednii v poradi,
objedndvatel pisomne vyzve zhotovitela na vyhotovenie zapisnice o ukonéeni diela. Momentom podpisu
zapisnice o ukonéeni diela oboma zmluvnymi stranami vznika zhotovitefovi pravo na vystavenie faktiry na
cenu ¢asti diela objedndvatefom prevzatej ako poslednej.

Cast B: Odovzdanie a prevzatie rozostavaného diela v pripade predgasného ukonéenia zmluvy

5.12V pripade, ak tdto zmluva zanikne skér, neZ pride k dokonceniu diela, treti pracovny deri odo dfia zéniku
Gcinnosti tejto zmluvy je zhotovitel povinny vritif objednavatefovi vietky vyhotovenia Projektovej
dokumentacie, ktoré od objednavatela v sivislosti s vykondvanim diela obdrzal, do jedného vyhotovenia
Projektovej dokumentdcie zakresli skutocny stav vykonanych doddvok a pric, a sucasne predloZi
objednavatefovi vietku dokumentdciu uvedend v bodoch 5.2 a 5.3 tohto €lénku, s vynimkou dokumentu
podla bodu 5.3 pism. a), tykajlcu sa rozostavaného diela.

5.13 V pripade, ak bude objednavatelovi dokumentacia podfa bodu 5.12 predloZend riadne, a opravnena
osoba objednavatela schvali vykaz vietkych vykonanych préc a dodavok, objednavatef preukazatefne vyzve
zhotovitefa na odovzdanie rozostavaného diela aj s uréenim asu a miesta odovzdévacieho a preberacieho
konania. V opatnom pripade objednavatel vyzve zhotovitela na odstranenie vad dokumentécie uvedenej v
bode 5.12, a/alebo jej doplnenie, a/alebo prepracovanie vykazu vietkych vykonanych prac a dodavok.

5.14 O prevzati rozostavaného diela bude vyhotoveny pisomny protokol podpisany opravnenymi osobami
zmluvnych stran.

5.15 Zhotovitel je povinny najneskdr do 7 dni odo diia prevzatia rozostavaného diela objednavatefom
vypratat a vyCistit stavenisko, o fom sa spiSe pisomny protokol podpisany oprévnenymi osobami zmluvnych
stran.

5.16 Po ukonteni preberacieho konania rozostavaného diela, po vypratani zariadenia staveniska, po
predloZeni dokladov o odovzdani vietkych ploch uzivanych zhotovitefom ich vlastnikom alebo spréavcom, ako
aj na zéklade vysledku z obhliadky vyprataného a vycisteného staveniska objedndvatel pisomne vyzve
zhotovitefa na vyhotovenie zépisnice o ukongeni stavebnych préc. Momentom podpisu zapisnice o ukon&eni
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stavebnych prac oboma zmluvnymi stranami vznikd zhotovitefovi pravo na vystavenie faktdry na cenu
rozostavaného diela podfa €lanku 9 tejto zmluvy.

5.17 Podkladom na vystavenie fakt(ry v stlade s bodom 5.16 tohto ¢lanku a jej povinnou prilohou je vykaz
vietkych vykonanych prac a doddvok schvéleny opravnenou osobou objednavatela a protokol o vysledku
preberacieho konania potvrdzujici prevzatie rozostavaného diela objednavatefom, podpisany oboma
zmluvnymi stranami.

5.18 Na vady a zaruky rozostavaného diela sa uplatni ¢lanok 12 tejto zmluvy obdobne.

5.19 Na urcenie ceny rozostavaného diela, fakturaciu ceny rozostavaného diela, a platobné podmienky sa
obdobne uplatnia body 9.3 aZ 9.8 tejto zmluvy. Pre vyligenie vietkych pochybnosti zmluvné strany uvddzajd,
7e na Ugely fakturdcie sa za rozostavané dielo povaiuje len taka Cast diela, na fakturdciu ceny ktorej
zhotovitelovi nevzniklo pravo uZ skor podfa bodu 5.10 tejto zmluvy.

5.20 Zmluvné strany sa dohodli, Ze body 5.12 a# 5.20 ostavaju v platnosti a G¢innosti aj po predéasnom zéniku
tejto zmluvy.

Clénok 6
Podmienky vykondvania diela

6.1 Objednévatel sa zavizuje zhotovitelovi poskytnut vietku suginnost nevyhnutne potrebn na riadne a
véasné vykonanie diela podla tejto zmluvy, spocivajlicu najméd v

a) odovzdani staveniska v sulade s bodom 4.2 tejto zmluvy,

b) zabezpegeni pristupu k bodom napojenia na elektrickd energiu a vodu, ak bude o to v stlade s bodom
4.1 tejto zmluvy poZiadany,

6.2 Zhotovitel sa zavédzuje pri vykondvani diela pouZivat len materidly, ktoré si nezatazené pravami tretich
0s6b, a vyhovujice ako poziadavkdm dokumentécie k dielu, tak i vSetkym prislusnym pravnym predpisom a
technickym normém platnym na tizemi Slovenskej republiky.

6.3 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela st zavazne stanovené:

a) typmi materialov, vyrobkov, zariadeni, kon3trukcii, pripadne inych dodévok, préc a vykonov definovanych
vo Vykaze vymer, ktory tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy

b) touto zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit sa od poZiadaviek na dielo podfa tohto bodu bez vyslovného a
pisomného stihlasu objedndvatela; postupom podla tejto vety nie je mozné odsuhlasit vykonanie naviac préc.

6.4 Objednavatel je opravneny kedykolvek potas vykondvania diela, teda aj mimo kontrolnych dni,
prostrednictvom svojich opravnenych os6b a autorského dozoru projektanta kontrolovat postup a kvalitu
préc na diele.

6.5 Objednavatel je opravneny kontrolovat dodrZiavanie predpisov tykajucich sa BOZP, ochrany pred
poziarmi a ochrany Zivotného prostredia; v pripade zistenia nedostatkov je objednévatel opravneny nariadit
zhotovitefovi okamZité zastavenie vykondvania prac na diele dovtedy, kym zhotovitel zistené nedostatky
neodstréani. Po¢as doby, po ktord budu zastavené prace na diele v stlade s tymto bodom, lehoty na
zhotovenie diela nadalej plynu.
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6.6 Na (cely riadnej kontroly postupu a kvality prac na diele sa zmluvné strany zavézuju zicastfiovat sa kon-
trolnych dni organizovanych objednavatefom jedenkrat tyfdenne (dalej aj ,riadny kontrolny defi“), a v pri-
pade potreby aj pri prileZitosti realizécie prac, ktoré maju byt zakryté, a pri vykonévani skasok, atestov, cer-
tifikdcii, alebo revizii diela alebo ktorejkolvek jeho Zasti (dialej aj ,mimoriadny kontrolny defi”).

6.8 Zhotovitef je povinny na kazdom kontrolnom dni zabezpeéit G¢ast svojho Statutdrneho zastupcu alebo
splnomocneného zastupcu a stavbyvediiceho.

6.9 O mieste a Case konania riadnych kontrolnych dni objednévatef preukézateine informuje zhotovitela as-
pofi 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodn(i inak.

6.10 Zhotovitel je povinny pisomne oznadmit objednavatelovi aspoft 2 pracovné dni vopred &as vykonu prac,
ktorymi majui byt zakryté iné uz vykonané prace, ako aj éas vykonania skisok, atestov, certifikacif, alebo revizii
diela alebo ktorejkolvek jeho ¢asti, a suZasne navrhne objednévatefovi miesto a ¢as konania mimoriadneho
kontrolného dfia za G¢elom vykonu kontroly prac podra tohto bodu. Objednévatel sa zavézuje preukdzatefne
informovat zhotovitefa aspofi 1 pracovny defi vopred, & m4 zéujem na konani mimoriadneho kontrolného
dna.

6.10 V pripade, ak zhotovitel nespIni svoju povinnost podfa bodu 6.10 tohto &ldnku a neozndmi objedndva-
tefovi vias ¢as vykonu préc, ktorymi maju byt zakryté iné ug vykonané préce, alebo &as vykonania skasok,
atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkolvek jeho Zasti, zhotovitel je povinny na vyzvu objedna-
vatefa na svoje néklady zabezpetit odkrytie zakrytych prac a umoznit objednévatelovi ich riadnu kontrolu, a
opakovat skisku, atest, certifikciu, alebo reviziu diela alebo ktorejkolvek jeho Zasti tak, aby sa ich mohol
objednavatel zi&astnit.

6.11 Ndklady na odkrytie a opatovné zakrytie odkrytych prac, ako aj naklady na opakovanie skagok, atestov,
certifikécii, alebo revizif diela alebo ktorejkolvek jeho &asti podla bodu 6.11 tohto &lanku nie je zhotovitel
oprévneny uplatnit si u objednavatefa.

6.12 Objednavatel do piatich dni odo dfia Géinnosti tejto zmluvy ozndmi zhotovitelovi kontaktné tdaje svojich
opravnenych osdb a stavebného dozoru. Objedndvatel je opravneny kedykolvek zmenit svoje opravnengé
0soby a osobu vykondvajlicu stavebny dozor; tito zmena je voi zhotovitefovi Gginna okamihom, kedy déjde
pisomné oznamenie o tejto zmene zhotovitelovi.

6.13 Opravnené osoby objednévatela s oprévnené podpisovat a preberat pisomnosti vo veciach tykajcich
sa zhotovenia diela, podpisovat stpisy vykonanych préc, odovzdévacie a preberacie protokoly podfa tejto
zmluvy, zdpisnicu o ukonéeni diela podra bodu 5.11, zapisnicu o ukongeni stavebnych prac podta bodu 5.16,
vykondvat zapisy v stavebnom denniku a koordinovat inZiniersko-projektovi &innost medzi objednavatefom,
projektantom, zhotovitefom a stavebnym dozorom.

6.14 Pre vylticenie vietkych pochybnosti objednévatel vyhlasuje, Ze fiadna nim uréens oprévnena osoba nie
je oprdvnend konat v mene a na tet objednévatefa vo veci zmien tejto zmluvy, ukonéenia platnosti tejto
zmluvy a uzatvérania dodatkov k tejto zmluve, ak nemé osobitné splnomocnenie na tieto Gkony.

6.15 Pri zhotovovani diela je zhotovitel povinny na svoje ndklady zabezpecit vykon funkcie stavbyvedticeho.
Stavbyveduci musi spliiat pogas zhotovovania diela podmienky uvedené v &asti Ill.1.3 Vyzvy, na predlozenie
ponuky na predmet zakazky ,Vystavba futbalovej triblny“a teda musi mat doklad o odbornej spasobilosti s
rozsahom oprévnenia na &innost stavbyvediceho v odbore inginierske stavby s odbornym zameranim na
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dopravné stavby pod'a zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorsich predpisov alebo ekvivalentny doklad vystavovany v &lenskych krajindch ES.
Funkciou stavbyvedtceho bude povereny: Ing. Végh

6.16 Objednévatel nezodpoveda za $kody na veciach vnesenych na stavenisko patriacich zhotovitefovi, jeho
zamestnancom, alebo tretim osobam v zmluvnom vztahu so zhotovitefom.

Clénok 7
Dalsie zavizky zhotovitela stivisiace s vykonavanim diela

7.1 Zhotovitel je povinny pred zacatim zhotovovania diela:

a) obstarat prisluiné povolenia alebo suhlasy prislunych orgdnov miestnej 3tatnej spravy, lzemnej
samosprévy, ako aj dotknutych pravnickych a fyzickych oséb suvisiace so zhotovovanim diela, ktorych
obstaranie nie je podfa tejto zmluvy povinnostou objednavatefa a sdcasne je vyZadované vieobecne
zéavaznymi pravnymi predpismi, a to najmé povolenia alebo sihlasy prisluSnych organov, suvisiace so
zriadenim staveniska, s prepravnymi trasami, a nakladanim s odpadmi,

b) oznatit stavenisko na viditefnom mieste tabufou s Gidajmi podfa § 43i ods. 3 pism. b) stavebného zékona,

c) preukazat objednavatelovi, akym spdsobom spini podmienky nakladania s odpadom, ktory vznikne pri
vykondvani diela, dané dokumentaciou k dielu.

d) predlozit objednévatelovi poistny certifikat, alebo poistnti zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skody
spdsobené tretej osobe v stvislosti s vykonom poistenej ¢innosti, vo vyske miniméine predpokladanej
hodnoty zékazky (vratane DPH), platnii pocas celej doby plnenia zmluvy o dielo.

7.2 Po&as zhotovovania diela je zhotovitel povinny:

a) viest na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zékonom a vyhlaskou Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky € 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona,

b) nakladat s odpadmi vzniknutymi v suvislosti s vykondvanim diela vratane ich likvidécie v stlade so
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najmé zékonom ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a dopIneni
niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov (dalej aj ako ,Zékon o odpadoch”) a jeho vykonavacimi
predpismi,

¢) dodrziavat prislu$né ustanovenia vieobecne zavédznych pravnych predpisov v oblasti zaistenia bezpecnosti
a ochrany zdravia pri préci a bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a stvisiacich
predpisov, najmi zdkona &. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov (dalej aj ako ,zakon o BOZP"), vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z.
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti,
vyhlasky & 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovujd
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, stavebného zdkona a stvisiacich
predpisov, zdkona &. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, Zdkona o odpadoch,
zakona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov, zdkona €. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene
zakona Slovenskej narodnej rady &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov, zakona &.
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251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zékona & 351/2011 Z. z. o
elektronickych komunikéciach v zneni neskorsich predpisov, zdkona &. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poZiarmi
v zneni neskorsich predpisov, ako aj vietkych pravnych predpisov, ktorymi budd pravne predpisy citované v
tomto ustanoveni poas platnosti tejto zmluvy nahradené, a ostatnych vieobecne zévaznych pravnych
predpisov, vieobecne zévéznych nariadeni Gzemnej samospravy, technickych predpisov, a inych technickych
predpisov stvisiacich so zhotovovanim diela, a prevadzkovych predpisov objednévatefa, s ktorymi bol
preukdzatelne oboznameny,

d) vykonavat opatrenia zamedzujlce vzniku poskodenia inZinierskych sieti; v opatnom pripade zhotovitel
zodpoveda za ich poskodenie,

e) nevykonat prace, ktorymi by ohrozil zdravie, Zivot, bezpeénost, sposobil $kodu alebo poskodil majetok
objednavatela alebo tretich osdb, pripadne ktorymi by porusil pravny predpis alebo technickd normu,

f) zabezpecit Ggast stavbyvediceho pri vykone stavebného dozoru/ dohladu,

g) urobit okamZité opatrenia na odstrdnenie nedostatkov alebo vdd v zhotovovani diela zistenych
objednavatefom alebo projektantom,

h) zachovévat &istotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych komunikdcidch,
i) viditefne oznatit vietky nebezpecné priestory,

j) zabezpetit stavenisko proti moZnosti vzniku Grazu a 3kody, ako aj proti vstupu nepovolanych osdb, a to
poéas vykonavania prac, ako aj po ukon&eni kazdej pracovnej zmeny,

k) pred prvym vstupom na stavenisko preukazatelne oboznamit svojich zamestnancov, osoby, ktoré sa budd
na jeho pokyn podiefat na plneni predmetu tejto zmluvy, ako aj v3etky ostatné osoby zdrZujlce sa na
stavenisku s jeho vedomim s poZiadavkami a pravidlami bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, poZiarnej
ochrany, a prevddzkovych predpisov objedndvatela, s ktorymi bol preukdzatelne oboznameny, ako aj
zabezpedit dodrziavanie tychto pravidiel a poZiadaviek uvedenymi osobami na stavenisku,

1) dodrziavat prislu$né Géinné VZN tykajlce sa Easu, v ktorom je moZné stavebné prace vykonavat, stavebné
prace vykonavat len v pracovné dni, pokial objednavatel neuréi inak,

m) v pripade vzniku kodovej udalosti pri vykondvani diela poskytnit objednévatelovi vietku potrebnl
stginnost pre vyplatenie zodpovedajiiceho poistného pinenia objedndvatelovi poistovatefom z poistnej
zmluvy podfa bodu 12.3 tejto zmluvy,

n) pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolfvek udalosti, braniacej alebo stazujticej zhotoviteflovi
vykonévat dielo a o kaZdej $kodovej udalosti spdsobene] alebo nespdsobenej zhotovitefom pri vykonévani
diela alebo v suvislosti s vykonavanim diela, a to do 24 hodin od jej vzniku,

o) ak to bude objektivne moZné, na zaklade vyzvy objedndvatefa uvolnit v &ase poZadovanom
objednavatefom zabraté komunikdcie,

p) vykonavat daldie &innosti a plnit daldie povinnosti suvisiace s vykondvanim diela, ktoré vyplyvaja zo
vieobecne zdvdznych pravnych predpisov za podmienky, Ze zhotovitel je opravneny ich vykonat alebo
zabezpedit ich realizéciu,
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r) dodrziavat vietky povinnosti zhotovitefa diela uvedené v dokumentécii k dielu, ak nie sui v rozpore s touto
zmluvou,

s) zabezpetit dodrZiavanie povinnosti tykajtcich sa zamestnancov zhotoviteta alebo oséb v zmluvnom vztahu
so zhotovitefom, uvedenych v tejto zmluve a dokumentécii k dielu.

7.3V stvislosti s odovzdanim akejkolvek Casti diela, ktors bude objednévatelovi odovzdand na kontrolu, sa
zhotovitef zavézuje na vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia diela vratane jeho potvrdenia odborne
sposobilymi osobami zhotovitela.

7.4 Potas zhotovovania diela zhotovitef tie? zodpoveda za:

a) ochranu zdravia a bezpeénost svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych os6b, oprévnene alebo s jeho
vedomim sa zdrZujdcich na stavenisku,

b) vady diela.

7.5 Zhotovitel berie na vedomie, e objednavatel mu neposkytne Ziadne telekomunikaéné zariadenie na
komunikéciu na stavenisku alebo mimo neho.

Clanok 8

Cena diela

1.1. Zmluvné strany sa v silade so zékonom &. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov dohodli
na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume 12900.- EUR bez DPH. Cena diela podTa prvej vety je
tvorena cenami za riadne vykonané &asti diela nasledovne:

Cena bez DPH

Opis predmetu zakazky | Mnozs s

Cena s DPH spolu

SPOLU za cely predmet
zéakazky
»Vystavba futbalovej
tribiny“

K cene bude G¢tovana DPH podta platnych pravnych predpisov.

Pozn.: celkovd cena za dielo bude dopinend podia ponuky dspesného uchddzaca. V pripade, ak sa uspesny
uchddzac stane platcom DPH v Case medzi prediosenim ponuky a uzavretim tejto zmluvy, cena bez DPH
uvedend v ponuke bude na tcely zmluvy povaiovand za cenu s DPH a cena bez DPH na dcely tejto zmiuvy




