

**PRÍLOHA Č. 1: Návrh na plnenie kritérií**

PREDMET ZÁKAZKY: „Chodníky - Bušince”

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Obec Bušince, Železničná 4/320, 991 22 Bušince, IČO: 00319236

Obchodné meno/názov uchádzača: Orfeus s.r.o.
Sídlo: ul. Malohontská 15747/7, Rimavská Sobota 979 01
IČO: 46927638
Štatutárny zástupca uchádzača: Mgr. Jaroslav ÚTIS


Opis predmetu zákazky	Množstvo	Cena bez DPH spolu	Výška DPH 20%	Cena s DPH spolu
„Chodníky - Bušince”	1 celok	9.100,-€	1.820,-€	10.920,-€
		8.300,-€	1.660,-€	9.960,-€
		<u>16.500,-€</u>	<u>3.300,-€</u>	<u>19.800,-€</u>
		<b>33.900,-€</b>	<b>6.780,-€</b>	<b>40.680,-€</b>
<b>Cena s DPH spolu:</b>				<b>40.680,-€</b>

Celková cena zahŕňa všetky náklady spojené s obstaraním predmetu danej zákazky v súvislosti s dodaním predmetu zákazky v požadovanej kvalite a množstve, vrátane všetkých požadovaných prác, služieb, tovarov požadovaných v rámci poskytnutia k predmetnej zákazke.

\* Som platcom DPH v Slovenskej republike:

áno  nie (nehodiace sa prečiarknite)

V Rimavskej Sobote dňa 09.09.2019

  
.....  
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

**ZMLUVA O DIELO  
„Chodníky Bušince”**

č. ....

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne :

**I.**

**Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ :** Obec Bušince  
Sídlo : Obecný úrad Bušince, *Železničná 4/320, 991 22 Bušince*
- Zastúpený : Ing. Zoltán Végh - starosta obce  
Bankové spojenie : VÚB Banka, a.s.  
IBAN : SK26 0200 0000 0000 0132 4402  
Telefón : +421 905 864 641  
IČO : 00319236  
DIČ : 2021243103  
URL : <https://www.obecbusincesk>  
e-mail : [starostabusince@gmail.com](mailto:starostabusince@gmail.com)  
(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

- 2. Zhotoviteľ :** Orfeus s.r.o.  
Právna forma : Spoločnosť s ručným obmedzením  
Zastúpený : Mgr. Jaroslav ÚTIS  
IČO : 46927638  
IČ DPH : SK2023649529  
Bankové spojenie : Tatrabanka a.s.  
Číslo účtu : 2941465052  
IBAN: SK82 1100 0000 0029 4146 5052  
Oprávnené osoby pre rokovanie : Mgr. Jaroslav UTIS  
- vo veciach technických : Mgr. Jaroslav UTIS  
- vo veciach zmluvných : Mgr. Jaroslav UTIS  
Telefón : +421 911 530 786

**II.**

**Predmet zmluvy**

1. Na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní postupom zákazky s nízkou hodnotou uskutočnenej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať stavbu, dielo: „Chodníky - Bušince”.
2. Stavba bude realizovaná v rozsahu určenom výkazom výmer vyššie uvedenej stavby, ktorý bol verejným obstarávateľom vydaný ako súťažný podklad vo verejnom obstarávaní.

Podkladom pre zhotovenie diela a súčasťou Zmluvy o dielo sú tieto dokumenty:

- 1) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo” spolu s prílohami,
- 2) Výkaz výmer a projektová dokumentácia,

3) Súťažné podklady vrátane vysvetlení a doplnení z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka zhotoviteľa predložená v tomto verejnom obstarávaní.

Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade nezrovnalostí alebo rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

3. Dielo zhotovené podľa bodu II./1. tejto zmluvy bude mať akostné a technické parametre uvedené v projekte stavby.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
5. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a úplne oboznámil s rozsahom, povahou a charakterom diela, všetkými súvisiacimi podmienkami a okolnosťami podstatnými pre vyhotovenie diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
7. V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o dielo.

### III.

#### Termín zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase :
  - termín začatia prác : dňom odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľom,
  - termín ukončenia vykonávania diela : do 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom.
2. Čas plnenia sa predlži o čas prekážok na strane objednávateľa, uvedených v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.
3. Dokončením stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spôsobilosť diela pre úspešné ukončenie preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre diela (revízne správy, atesty a certifikáty, doklady o likvidácii odpadov, doklady o zhode zabudovaných výrobkov).
4. V prípade omeškania objednávateľa v plnení záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy, zmluvné strany dodatkom k zmluve dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy. Po čas omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, ktorým sa rozumie aj riadne financovanie a platenie diela, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
5. Prípadné dokončenie a prevzatie prác pred termínom dohodnutým v tejto zmluve je podmienené súhlasom objednávateľa.
6. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa, alebo z dôvodu pôsobenia vyššej moci, zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktorú bolo treba vykonávanie prác prerušiť.

### IV.

#### Cena diela

1. Cena za dielo je v súlade s ponukou zhotoviteľa stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok, určených projektom stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo výške :

Cena diela bez DPH : 33.900,-€

DPH 20 % : 6.780,-€

---

**Spolu cena diela s DPH : 40.680,-€**

Slovom: štyridsat tisíc šesto osemdesiat EUR nula centov

2. Cena za zhotovenie diela stanovená v bode 1 tohto článku je doložená podrobnou kalkuláciou zhotoviteľa (položkovitým rozpočtom) a je uložená 2x u objednávateľa a 2x u zhotoviteľa. Položkovitý rozpočet tvorí ako príloha č.1 k tejto zmluve jej nedeliteľnú súčasť.
3. V prípade, že sa pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy vyskytne potreba realizácie navyše prác, ktoré v pôvodnom oceňovanom výkaze výmer neboli zahrnuté, môže zhotoviteľ tieto práce realizovať a účtovať len vtedy, ak ich objednal a schválil objednávateľ písomne vrátane ceny a to minimálne zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ takého investorom požadované, prípadne vyvolané navyše práce odsúhlasené projektantom a stavebným dozom ocení jednotkovými cenami uvedenými v položkovitom rozpočte, a v prípade potreby vzniku nových položiek, zhotoviteľ ich ocení do výšky ekonomicky oprávnených nákladov. V prípade potreby vykonávania prác po termíne ukončenia prác pokiaľ časový sklz vznikol z dôvodov na strane objednávateľa, sa cena takýchto prác bude meniť použitím indexov vývoja cien stavebných prác publikovaných ŠÚ SR.
4. Prípadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prác na základe požiadaviek objednávateľa bude v prípade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpočítané a to v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpočtu.

## V.

### Fakturácia a platenie

1. Fakturácia bude prebiehať na základe súpisu vykonaných prác potvrdených objednávateľom podľa cenovej kalkulácie po odovzdaní diela. Fakturácia a platenie prác a dodávok bude v zmysle dohody zmluvných strán vykonaná pozadu, formou faktúry vystavenej na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží súpis skutočne vykonaných prác a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 (dvoch) pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. V zmysle zmluvy o dielo je platba za plnenie prác a dodávok objednávateľom dohodnuté na základe vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ môže vystaviť faktúru až na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok.
2. Zmluvné strany sa v súlade s platnými predpismi dohodli, že vykonané práce, odsúhlasené objednávateľom na zisťovacom protokole sa považujú za plnenie na tú istú zmluvu o dielo a plnenie sa považuje za zdaniteľné plnenie, pričom okamih zdaniteľného plnenia nastane v súlade s ustanoveniami § 19 ods.3 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH. Zhotoviteľ vyhotoví konečnú faktúru – daňový doklad – v súlade s platnými predpismi.
3. Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri realizácii diela budú dojednávané formou zápisu do stavebného denníka a s výkazom výmer prác budú podkladom pre fakturáciu po odsúhlasení objednávateľom a dodatku k Zmluve o dielo.
4. Splatnosť faktúry, ľarchopisov a dobropisov je 60 dní od doručenia druhej zmluvnej strane. Dňom úhrady je deň pripísania dlžnej sumy z účtu dlžníka v prospech účtu veriteľa. Uvedená lehota je určená zdôvodu financovania predmetu zákazky z finančných prostriedkov EÚ, ktoré podliehajú kontrole a schváleniu zo strany kontrolného orgánu a táto osobitná povaha predmetu plnenia si vyžaduje určiť lehotu splatnosti faktúry dlhšiu ako 30 dní. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá doba splatnosti faktúry sa neprieči dobrým mravom, je v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a nie je v hrubom nepomere
5. Faktúra – originálny písomný doklad musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu v jednom a musí obsahovať originálny podpis vystavujúcej strany s týmito údajmi :
  - označenie, že ide o faktúru
  - IČO oboch zmluvných strán
  - náležitosti podľa § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov
  - číslo objednávky alebo zmluvy (vrátane platných dokladov)
  
  - deň vystavenia faktúry
  - termín splatnosti faktúry
  - konštantný symbol
  - formu úhrady
  - výšku plnenia celkom
  - sumu k úhrade
  - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovateľa

- pečiatku vystavovateľa faktúry
  - miesto výkonu prác
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v bode 5. tohto článku, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie celá odo dňa doručenia opravenej (novej) faktúry.
  8. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku má zhotoviteľ právo fakturovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
  9. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, budú zmluvné strany postupovať spôsobom dojednaným v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.
  10. Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky bez predchádzajúcej písomnej dohody a ak sa zmluvné strany na možnosti postúpenia dohodnú, je možné toto postúpenie vykonať len do výšky základu dane. Daň z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zaväzujú vysporiadať v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a uhradiť ju priamo.
  11. Faktúra musí byť vystavená v dvoch origináloch.

## VI.

### Projektová dokumentácia

1. Projekt zabezpečil objednávateľ a predloží ho zhotoviteľovi spolu v dvoch vyhotoveniach najneskôr v deň odovzdania staveniska.
2. Objávateľ predloží spolu s projektovou dokumentáciou aj záväzné vyjadrenia dotknutých osôb a orgánov k projektovej dokumentácii.
3. Zmeny oproti projektu stavby môže objednávateľ uplatniť po vzájomnej dohode so zhotoviteľom a projektantom.

## VII.

### Stavenisko

1. Objávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi zápisnične, priestorovo vymedzené.
2. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ zhotoviteľovi odovzdá
  - stavebné povolenie
  - prislúchajúce rozhodnutia orgánov štátnej správy týkajúce sa činnosti na predmetnom diele
3. Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyburanej suty a zeminu zabezpečuje objednávateľ, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje stavebnú suť na takúto skládku ukladať a materiály vhodné na recykláciu odovzdať do zberných surovín.
4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že pracovníci zhotoviteľa a jeho subdodávatelia sa budú pohybovať na stavenisku predmetu zmluvy v pracovných odevoch s čitateľne označeným názvom zamestnávateľa.
5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ohraničenie pracovného priestoru z dôvodov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Označenie musí byť jasne viditeľné aj v noci a za zníženej viditeľnosti.
6. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP.

## VIII.

### Stavebný denník

1. Stavebný denník bude vedený podľa § 46 d/ Stavebného zákona č. 237/2000 Z. z. v platnom znení. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa odovzdania staveniska a mať ho trvale dostupný na stavbe počas pracovného času.
2. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a zapisovať v ňom všetky náležitosti podstatné pre vykonávanie diela. Objávateľ sa zaväzuje pravidelne, minimálne však 1x týždenne na zápisy v stavebnom denníku reagovať. Denné záznamy v stavebnom denníku musia obsahovať náležitosti v zmysle stavebného zákona

## IX.

### Vykonávanie prác, odovzdanie diela

1. Objednávateľ počas realizácie prác má právo kontrolovať dodávku stavebných prác a materiálov a zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
2. Zhotoviteľ určuje ako stavbyvedúceho s povinnosťou viesť stavebný denník ..... tel.č.: ..... Objednávateľ určuje ako občasný stavebný dozor p. Ing. Barnabaš Máté tel. č.: +421905658520. Poveruje ho tiež zapisovaním do stavebného denníka, potvrdzovaním vykonania stavebných prác, odovzdaním a prevzatím ukončených častí diela resp. celého diela.
3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomím a oprávnenie zdržiavajú v priestore staveniska a zabezpečenie ich vybavenia ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť stavbu z hľadiska bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a životného prostredia v súlade s platnou legislatívou. Tieto povinnosti zhotoviteľ nemá v prípade, pokiaľ z dôvodov na strane objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania diela.
4. Všetky odborné práce musia vykonávať zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu.
5. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorenú poisťovňu zmluvu.
6. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov štátnej správy, ktoré sú obsiahnuté v dokladovej časti projektu stavby, ako aj v rozhodnutiach v správnom konaní, ktoré mu odovzdal objednávateľ a dotýkajú sa jeho činnosti. Pokiaľ porušením týchto povinností vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady do preukázanej výšky zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body až do odovzdania a prevzatia stavby objednávateľom.
8. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými resp. k prácam, ktoré si v stavebnom denníku vyhradí stavebný dozor objednávateľa. Výzva musí byť doručená najmenej 3 dni vopred.
9. Skúšky – riadne zhotovenie diela zhotoviteľ preukáže vykonaním komplexných funkčných skúšok určených príslušnou STN alebo projektom. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 7 dní vopred termín konania funkčnej skúšky.
10. Zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne na diele činnosťou zhotoviteľa alebo vyššou mocou v priebehu realizácie znáša zhotoviteľ. Objednávateľ škody na diele znáša v prípade, pokiaľ došlo z dôvodov na jeho strane k prerušeniu vykonávania diela.
11. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou realizáciou prác. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný riadne ukončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať. Objednávateľ môže prevziať i dielo, ktoré má drobné vady a nedorobky, nebrániace jeho riadnemu užívaniu.
12. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom, začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
13. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a predložiť objednávateľovi pred začatím preberacieho konania potrebné doklady, najmä :
  - a) projekt stavby so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác,
  - b) zoznam materiálov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, vrátane atestov, certifikátov a vyhlásení o zhode,
  - c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
  - d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu stavebnomontážnych prác zakrytých,
  - e) ostatné doklady podľa príslušných STN,
  - f) stavebné denníky,
  - g) potvrdenia o uložení odpadov,
  - h) konečná faktúra.
14. Zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí spíšu zápisnicu o odovzdaní a prevzatí, ktorá bude podpísaná oboma zmluvnými stranami. V zápisnici musí objednávateľ výslovne prehlásiť, či dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
15. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré same osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
16. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.
17. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

18. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné:
  - a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
  - b) navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 podľa písm. e) a písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.Vyššie uvedené minimálne požiadavky podľa bodu 18. písm. a) a b) musí spĺňať každý aj existujúci subdodávateľ.
19. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy (Príloha č. 2 tejto zmluvy)
20. Na účely tejto zmluvy sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom diela tejto zmluvy písomnú odplacnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

## X.

### Zodpovednosť za vady, záruka, škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady vzniknuté na diele ním zrealizovanom, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 560 – 562 Obchodného zákonníka a ktoré vznikli z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady ním zrealizovaného diela bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom resp. budúcim užívateľom diela v dohodnutých lehotách.
3. Záručná lehota na dielo zrealizované zhotoviteľom je 60 mesiacov a začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela. Záručná lehota však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná lehota na materiál a na výrobky, ktoré sú súčasťou diela, ale zhotoviteľ nemôže ovplyvniť ich dĺžku záruky, bude podľa lehoty uvedenej výrobcom na záručnom liste.
4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom resp. užívateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia živelnou pohromou.
5. V prípade vzniku škody budú zmluvné strany postupovať pri je náhrade v súlade s ustanoveniami § 373 – 386 Obchodného zákonníka.
6. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na zhotoviteľom zrealizovanom diele, objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po zistení vady uplatniť jej písomnú reklamáciu u zhotoviteľa. V reklamácií musí byť vada popísaná a musí byť uvedené, ako sa vada prejavuje.
7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú reklamované vady odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania záručných väd sa zmluvné strany dohodnú písomne.
8. Ak sa preukáže, že v sporných prípadoch objednávateľ reklamoval neoprávnenne, t. j. že ním reklamovaná vada nevznikla vinou zhotoviteľa a že sa na ňu nevzťahuje záruka resp. že vadu spôsobil nevhodným užívaním diela objednávateľ alebo užívateľ, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady vzniknuté s odstraňovaním vady.
9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na nevhodnosť objednávateľa upozornil a ten na ich použitie trval.
10. Ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú odbornú organizáciu – firmu. Všetky takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť a to do výšky ceny porovnateľných prác za porovnateľných obchodných podmienok, ako by ich vykonával zhotoviteľ.

## XI.

### Miesto dodania predmetu obstarávania

1. Miestom dodania predmetu obstarávania je v katastrálnom území obce Bušince.

## XII.

### Prekážky v práci, prerušenie prác, zastavenie prác

1. Objednávateľ osobitne uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady súvisiace s odstránením nepredvídaných prekážok, ktoré sa vyskytnú na stavenisku, okrem prekážok, ktoré zavinil zhotoviteľ. Súčasne budú dodatkom k zmluve upravené všetky ustanovenia zmluvy súvisiace s výskytom a odstránením nepredvídanej prekážky vopred odsúhlasenej stavebným dozorom objednávateľa.
2. Ak objednávateľ alebo orgán na to oprávnený dá príkaz na prerušenie prác, súvisiacich s plnením záväzku, zhotoviteľ je povinný tento príkaz akceptovať a uschovať všetko, čo pripravil na plnenie záväzku.
3. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady účelne vynaložené v súvislosti s prerušením, ktoré bolo spôsobené z dôvodov mimo zhotoviteľa.

## XIII.

### Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy. Za vyššiu moc sa považujú aj poveternostné podmienky znemožňujúce riadne plnenie zmluvy bežným technologickým spôsobom.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

## XIV.

### Odstúpenie od zmluvy

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obch.Z. za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.
2. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.
3. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obch. Z.
4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa čl. XIV./1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy rovnakým spôsobom ako je uvedený v čl. XIV./1. a to do 15 dní po márnom uplynutí dodatočnej lehoty na plnenie.
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody (vyjmúc prípad nárokov zhotoviteľa na náhradu škody, pokiaľ k odstúpeniu od zmluvy došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa) a nárokov na dovedty uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj :
  - 1 x projektovú dokumentáciu so zakreslením skutočného stavu vykonaných prác a dodávok
  - ostatnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa k vykonaniu diela
  - atesty, osvedčenia, záručné listy a pod. týkajúce sa zrealizovanej časti diela
7. Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplatí.
8. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného, rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti :
  - zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela
  - súpis odovzdávaných dokladov
  - zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi
  - záruku a dĺžku jej trvania
  - dátum a podpisy oprávnených zástupcov
  - ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k úhrade
9. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy :
  - časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa

- prípadné preddavky poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od obdržania odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. V. tejto zmluvy.
- finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní od obdržania faktúry objednávateľom

## XV.

### Zmluvné pokuty

1. V prípade, že zhotoviteľ z vlastných dôvodov nedodrží čas plnenia dohodnutý v tejto zmluve, objednávateľ má právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny časti nezrealizovaného diela bez DPH za každý deň omeškania.
2. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu dojednanú podľa čl. X./2. tejto zmluvy na odstránenie oprávnené reklamovaných väd diela objednávateľom alebo užívateľom, je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 16,59 € za každý deň omeškania.
3. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne.

## XVI.

### Osobitné podmienky týkajúce sa plnenia zmluvy

#### (Sociálny aspekt)

1. V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZVO objednávateľ určí osobitné podmienky plnenia zmluvy, týkajúce sa sociálnych hľadísk –uplatňovanie sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako Zhotoviteľ diela –predmetu tejto zmluvy počas doby realizácie predmetu zmluvy bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu diela, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).

## XVII.

### Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnými dodatkami k nej, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. To sa týka predovšetkým prípadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozšírenia nad rámec tejto zmluvy. V oboch prípadoch je predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej nie je možné požadovať zmenu ceny.
2. V prípade, že objednávateľ nebude mať zdroje na plynulé financovanie stavby, upraví sa dodatkom k zmluve začiatok stavby a ukončenie stavby.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
4. Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté niečo iné, riadia sa právne vzťahy a pomery zo zmluvy vyplývajúce a vznikajúce obchodným zákonníkom.
5. Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že:
  - a) dôjde k schváleniu príspevku o NFP,
  - b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania a
  - c) dôjde k zverejneniu predmetnej zmluvy na webovom sídle verejného obstarávateľa v súlade s § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Všetky tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.

V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok, alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

6. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. Toto jednostranné odstúpenie nezakladá žiadne právo zhotoviteľovi na plnenie nákladov spojených s verejným obstarávaním, z ktorého predmet tejto zmluvy vzišiel.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby sú:

- a) Riadiaci orgán a ním poverené osoby,
  - b) Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
8. V tejto zmluve nie sú vykonávané žiadne opravy či už prepisovaním alebo škrtnaním.
9. Nedeliteľnými súčasťami tejto zmluvy ako jej prílohy sú :
- > príloha č. 1 ponukový položkový rozpočet - výkaz výmer
  - > Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov (zoznam subdodávateľov a zamestnancov)

V Bušinciach dňa: 4.10.2019

V Rimavskej Sobote dňa: 09.09.2019



objednávateľ



zhotoviteľ

**Zoznam subdodávateľov - 0 -**

Názov zákazky: Chodníky – Bušince

Zhotoviteľ: Orfeus s.r.o.

Názov, sídlo a IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba, telefónne číslo a e-mail subdodávateľa	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok z celkového predmetu plnenia v EUR bez DPH alebo v %
0	-----	-----	-----

V Rimavskej Sobote dňa 09.09.2019

  
.....  
ICO:46927630, DI:202004329

Zhotoviteľ

### ČESTNÉ VYHLÁSENIE

podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní

Týmto ja uchádzač. Orfeus s.r.o., ul. Malohontská 1547/7, Rimavská Sobota, 979 01, ICO:46927638, čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V Rimavskej Sobote, dňa 09.09.2019

A large black rectangular redaction covers the signature area. Below the redaction, a blue ink signature is visible, partially obscured by a horizontal dotted line.

Podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej

konať za uchádzača

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia chodníkov v obci Bušince</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 01 - Rekonštrukcia chodníka v areály ZŠ</b>	EČO	
Objednávateľ	Obec Bušince, Železničná 4/320, 991 22 Bušince	Miesto	Bušince
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ		00 319 236	
Spracoval		37 269 305	
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	1 757,65	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	7 327,51	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	45,00
7	ZRN (r. 1-6)	9 055,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	45,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b> Busince  Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b> ORFEUS s.r.o. [Redacted Signature]  Dátum a podpis [Redacted Signature]	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">9 100,00</span> 24 DPH 20,00 % z 9 100,00 <span style="float: right;">1 820,00</span> <b>25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right;">10 920,00</span></b>  <b>E Prípočty a odpočty</b> 26 Dodávky zadávateľa <span style="float: right;">0,00</span> 27 Kľzavá doložka <span style="float: right;">0,00</span> 28 Zvýhodnenie + - <span style="float: right;">0,00</span>
--	---

Pečiatka: SO 01 Rimavská Sobota IČO: 45927638, DIČ: 2023619529

## ZADANIE

**Stavba:** Rekonštrukcia chodníkov v obci Bušince  
**Objekt:** SO 01 - Rekonštrukcia chodníka v areály ZŠ

**Objednávateľ:** Obec Bušince, Železničná 4/320, 991 22 Bušince

**Zhotoviteľ:** ORFEUS s.r.o.  
**Miesto:** Bušince

**Spracoval:**  
**Dátum:**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							
<b>1 Zemné práce</b>							
1	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	5,75	1,60	9,20
2	221	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so skarami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2	19,94	1,50	29,91
3	221	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	33,69	8,90	299,84
4	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	39,58	5,20	205,83
5	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	39,58	0,95	37,56
6	001	162403102	Vodorovné premiestnenie vykoppku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	25,73	2,30	59,17
7	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnutých	m3	25,73	0,80	20,58
8	231	180402111	Založenie trávniky parkového výševom v rovine do 1:5	m2	67,50	0,69	46,51
9	005	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,09	6,94	14,47
10	001	181102302	Uprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnutím	m2	116,00	0,71	82,36
11	001	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	33,75	1,23	41,51

5		Komunikácie					
13	221	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	116,00	9,263	1 074,51
14	221	567122111	Podklad z kameniva striedaného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	115,50	7,933	916,26
15	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	115,30	15,781	1 819,55
16	592	592460007500	Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 6N normál bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá	m2	116,45		1 483,15
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00
19	221	914811112	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	3,00	0,18	0,55
20	404	404490008900	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre slúpiky dopravného značenia	ks	0,03	18,64	0,56
21	221	914811113	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	3,00	0,38	1,15
22	404	404490008500	Slúpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	0,03	18,14	0,54
23	221	914812111	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	2,00	0,69	1,39
24	404	404410017900	Výstražná značka A19 (Práca), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,01	40,00	0,40
25	404	404410044500	Zakazová značka B1 (Zakaz vjazdu vsetkych vozidiel v oboch smeroch), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,02	39,00	0,78
26	221	915911111	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	1,00	1,74	1,74
27	404	404450003600	Zariadenie dopravné Z2a (Zábrana na označenie uzávierky), rozmer 1000x220 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	0,20	39,00	7,80
28	221	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1,60	8,62	13,79
29	592	592170002200	Obrubník PREMAC cestný, ixšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	1,62	7,20	11,64

30 221	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	157,30	5,10	802,23
31 592	592170001400	Obrubník <b>PREMAC parkový</b> , <b>IXšxV 500x50x200 mm</b> , sivá	ks	158,87	1,50	238,31
32 221	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	3,00	1,12	3,35
33 221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	3,00	2,51	7,53
34 221	966811112	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	4,00	0,07	0,28
35 221	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	16,85	8,54	143,93
36 221	979084214	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženía, ale so zložením na vzdialenosť do 2 km	t	16,85	22,22	374,32
37 013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	16,85	17,00	286,38
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						
41 221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	135,20	7,30	986,96
42 221	998223091	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3, 822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	135,20	0,23	30,96
<b>VRN Vedľajšie rozpočtové náklady</b>						
<b>VRN03 Geodetické práce</b>						
40 000	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	0,50	90,00	45,00
<b>Celkom</b>						<b>9 100,00</b>


  
 Mesto Sereď
   
 IČO: 36549529


## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov v obci Bušince  
 Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia chodníka v areály ZŠ

Objednávateľ: Obec Bušince, Železničná 4/320, 991 22 Bušince  
 Zhotoviteľ: ORFEUS s.r.o.  
 Miesto: Bušince

Spracoval:  
 Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>1 757,650</b>	<b>7 327,510</b>	<b>9 085,160</b>	<b>135,200</b>	<b>16,846</b>
1	Zemné práce	14,470	844,380	858,850	0,002	16,846
5	Komunikácie	1 483,150	3 810,320	5 293,470	117,583	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	260,030	1 626,640	1 929,400	17,615	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	1 017,920	1 017,920	0,000	0,000
<b>VRN</b>	<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>	<b>0,000</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>VRN03</b>	<b>Geodetické práce</b>	<b>0,000</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Celkom</b>		<b>1 757,650</b>	<b>7 344,260</b>	<b>9 100,000</b>	<b>135,200</b>	<b>16,846</b>


  
 ORFEUS s.r.o.  
 IČO: 44523277



**ZADANIE**

ORFEUS s.r.o.,

Chodník

Stavba:

Objekt:

Dátum: 16. 5. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV****Práce a dodávky HSV**

1

**Zemné práce**

1 001	122201101		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	61,75	5,00	308,75
2 001	122201109		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Prípatok k cenam za lepiivosť horniny	m3	61,75	0,95	58,66
3 001	162401102		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr. 1-4 do 2000 m	m3	61,75	4,00	247,00
4 001	171201202		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	61,75	0,90	55,58

2

**Zakladanie**

5 001	215901101		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	247,00	0,30	74,84
-------	-----------	--	--	----	--------	------	-------

5

**Komunikácie**

6 221	564851111		Podklad zo sirkoviny s rozprestením a znatnením, hr. po zhutnení 150 mm	m2	41,80	5,60	234,08
7 221	564861111		Podklad zo sirkoviny s rozprestením a znatnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	207,40	7,10	1472,54
8 221	596911112		Kladenie zámkovej dlažby hr. 6cm pre peších nad 20 m2	m2	228,90	14,20	3250,38
9 592	5922901940		Semimetrová čt. čt. dlažba s riazou 6 cm, siva (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	230,38	17,80	4100,78
10 592	5922902280		Semimetrová dlažba pre neviazajúci 40/40/20 cm s výstupkami, červená	ks	5,00	5,70	28,48
11 583	5834130700		Kamenivo dvené drobné 2-4 N	t	15,69	16,90	265,23

6

**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**

12 011	631313611		Mazanina z betonu prosteno tr. C 16/20 hr. nad 80 do 120 mm	m3	4,18	156,50	654,19
13 011	631362021		Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,26	1 908,00	503,71

9

**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

14	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	8,00	19,40	155,20
15	404	4044575100	Tabuľky dopravné označkové	ks	8,00	47,10	376,80
16	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	216,00	6,80	1468,80
17	592	5922902940	Semmelrock Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	218,16	4,20	916,27
18	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	47,00	8,00	376,00
19	592	5922903030	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	47,47	5,90	280,07
20	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo poškriakanu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	2,00	9,20	18,40
21	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,10	19,00	1,90
22	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za kazoy ďalší 1 km	t	0,10	3,20	0,32
23	013	979089012	Poplatok za skládovanie - zmesi betónov	t	0,10	20,40	2,04
		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				0,00
24	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	209,97	5,60	1175,82
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				
		<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				
25	711	711472053	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	54,00	5,50	297,00
26	628	6288000630	Foraslime Plus - ropova tonia proti vlhkosti s trapezovou ochranou	m2	62,10	2,80	173,88
27	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch vysky do 6 m	t	0,10	32,20	3,28
			<b>Celkom</b>				<b>16500,00</b>

  
 9/2024  
 ICC-48

# REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Chodník

Objekt:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Bušince  
Zhotoviteľ: ORFEUS s.r.o.

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Surf celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>6 000,000</b>	<b>10 000,000</b>	<b>16 000,000</b>	<b>209,967</b>	<b>0,000</b>
1	Zemné práce	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Komunikácie	0,000	0,000	0,000	161,188	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	0,000	0,000	10,453	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	0,000	0,000	38,326	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>170,000</b>	<b>330,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,000	0,000	0,000	0,102	0,000
<b>Celkom</b>		<b>6 170,000</b>	<b>10 330,000</b>	<b>16 500,000</b>	<b>210,069</b>	<b>0,000</b>

Md  
973  
ICO:48  
77558

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Rekonštrukcia chodníkov v obci Bušince	JKSO EČO Miesto Bušince
Názov objektu Rekonštrukcia chodníka pre reg. cestu III/2602 - úsek SP - ZŠ - I. etapa	
Objednávateľ Obec Bušince, Železničná 4/320, 981 22 Bušince	IČO 00 319 238
Projektant _____	IČ DPH _____
Zhotoviteľ _____	CPV _____
Spracoval _____	CPA _____
Rozpočet číslo _____	Dňa _____

Merné a účelové jednotky			
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR			
A	B	C	
Základné rozp. náklady	Doplnkové náklady	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	8 Práca nadčas	13 GZS	0,00
2	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky	0,00
4	11	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"		17 Iné VRN	0,00
6		18 VRN z rozpočtu	63,00
7 ZRN (r. 1-6)	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)	63,00
20 HZS	21 Kompi. činnosť	22 Ostatné náklady	0,00
		<b>D Celkové náklady</b>	
		23 Súčet 7, 12, 19-22	8 300,00
		24 DPH 20,00 % z 8 300,00	1 660,00
		25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>9 960,00</b>

Projektant _____	Pečiatka _____
Dátum a podpis _____	Pečiatka _____
Objednávateľ Business _____	Pečiatka _____
Dátum a podpis Zhotoviteľ ORFEUS s.r.o.	Pečiatka _____
Dátum a podpis _____	Pečiatka _____


## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov v obci Bušince  
 Objekt: Rekonštrukcia chodníka pre reg. cestu III/2602 - úsek SP - ZŠ - I. etapa

Objednávateľ: Obec Bušince, Železničná 4/320, 991 22 Bušince  
 Zhotoviteľ: ORFEUS s.r.o.  
 Miesto: Bušince

Spracoval:  
 Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>3 545,100</b>	<b>4 691,900</b>	<b>8 237,000</b>	<b>116,607</b>	<b>25,457</b>
1	Zemné práce	13,100	701,820	714,920	0,002	25,457
5	Komunikácie	1 254,180	3 275,470	4 529,650	102,251	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	206,930	1 916,670	2 123,600	14,353	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	873,969	873,969	0,000	0,000
<b>VRN</b>	<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>	<b>0,000</b>	<b>63,000</b>	<b>63,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>VRN03</b>	<b>Geodetické práce</b>	<b>0,000</b>		<b>63,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Celkom</b>		<b>3 545,100</b>	<b>4 754,900</b>	<b>8 300,000</b>	<b>116,607</b>	<b>25,457</b>

Miesto:  
 9/1/2024  
  
 2

## ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov v obci Bušince  
 Objekt: Rekonštrukcia chodníka pre reg. ceste III/2602 - úsek SP - ZŠ - I. etapa

Objednávateľ: Obec Bušince, Železničná 4/320, 991 22 Bušince  
 Zhotoviteľ: ORFEUS s.r.o.  
 Miesto: Bušince

Spracoval:  
 Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				
		<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				
1	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	68,250	1,50	102,38
2	221	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	68,250	1,20	81,90
3	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v homine 3 do 100 m3	m3	33,150	5,10	169,07
4	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	16,575	0,95	15,73
5	001	162403102	Vodorovne premiestnenie vykoppku pre cesty po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	43,095	2,35	101,27
6	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	43,095	0,95	40,94
7	231	180402111	Založenie trávnikva parkového výsevov v rovine do 1:5	m2	61,000	0,70	42,70
8	005	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,885	6,95	13,10
9	001	181102302	Uprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	104,000	0,70	72,80
10	001	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	61,000	1,23	75,03
		<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>				
11	221	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	104,000	9,26	963,35
12	221	567122111	Podklad z kameniva strneleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	97,500	7,93	773,47
13	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	97,500	15,78	1 538,65
14	592	592460007500	Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 6N normál bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá	m2	98,475	12,74	1 254,18
		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
15	221	914811112	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	18,000	0,17	3,06
16	404	404490008900	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,180	18,64	3,36
17	221	914811113	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	6,000	0,38	2,30
18	404	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,120	6,14	0,74
19	221	914812111	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	10,000	0,70	7,00
20	404	404410006600	Výstražná značka A4b (Zúžená vozovka sprava), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,010	30,35	0,30
21	404	404410006900	Výstražná značka A4c (Zúžená vozovka zľava), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,010	30,25	0,30
22	404	404410017900	Výstražná značka A19 (Práca), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,020	39,64	0,79
23	404	404410053200	Zákazová značka B29a (Zákaz predchádzania), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,020	38,60	0,77

24	404	404410054400	Zákazová značka B31a (Najvyššia dovolená rýchlosť), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,020	38,65	0,77
25	404	404410057400	Zákazová značka B39 (Koniec viacerých zákazov), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,020	38,72	0,77
26	221	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	12,000	0,58	6,96
27	404	404450006000	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska ľavá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,060	24,02	1,44
28	404	404450006100	Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,060	24,03	1,44
29	221	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1,600	8,62	13,79
30	592	592170002200	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	1,616	6,62	10,69
31	221	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	127,500	5,05	644,13
32	592	592170001400	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	ks	128,775	1,44	185,56
33	221	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	1,600	1,20	1,92
34	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	1,600	2,73	4,37
35	221	966811112	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	18,000	0,09	1,60
36	221	966811113	Demontáž stĺpika dlžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	6,000	0,20	1,20
37	221	966812111	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	10,000	0,27	2,70
38	221	966822211	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	12,000	0,97	11,64
39	221	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	25,457	8,51	216,64
40	221	979084214	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 2 km	t	25,457	20,34	517,80
41	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	25,457	18,92	481,65
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>					
42	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dlžky objektu	t	116,607	7,28	848,90
43	221	998223091	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3, 822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	116,607	0,17	19,82
<b>VRN</b>		<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>					
<b>VRN03</b>		<b>Geodetické práce</b>					
44	000	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	0,700		#HODNOTA!

**Celkom**

**8 300,00**

M  
97  
ICO. #  
#HODNOTA!  
49529