PRILOHA C. 2:

ZMLUVA O DIELO
~Stavebné Gpravy telocvine ZS v obci Busince*

€. 01/2020
uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni nasledovne :

L

Zmluvné strany
1. Objednavatel : Obec Busince 5
Sidio . Obecny trad Busince, Zeleznicna 4/320, 991 22 Busince
Zastupeny :  Ing. Zoltan Végh - starosta obce
Bankove spojenie : VUB Banka, a.s.
IBAN : SK26 0200 0000 0000 0132 4402
Telefon +421 905 864 641
ICO : 00319238
DIC 2021243103
URL -https:/iwww.obecbusincesk
e-mail -starostabusince@gmail.com
(dalej len ,objednévatel™)
a

2. Zhotovitel :
Pravna forma : Orfeus s.r.o. .
Zastlpeny :  Mgr. Jaroslav UTIS

ICO: 46927638

ICDPH : 8K20236498529

Bankové spojenie : Tatrabanka a.s.

IBAN: SK 82 1100 0000 0029 4146 5052

Oprévnené osoby pre rokovanie : Mgr. Jaroslay UTIS

- vo veciach technickych Mgr. Jaroslav UTIS

- vo veciach zmiuvnych : Mgr. Jaroslav UTIS
Telefon : +421911530856
Email : rsorfeus@rsorfeus.sk

(dalej len ,zhotovitel)

(dalej spolu aj ,zmiuvné sirany”)

1i.
Predmet zmluvy

1. Na zaklade vitaznej ponuky zhotovitela vo verejnom obstarévani postupom zakazky s nizkou hodnotou
uskutoCnenej podia§ 117 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani sa zhotovitel zavazuje
zrealizovat stavbu, dielo: ,,Stavebné tGpravy telocviéne ZS v obei Bugince®.

2. Stavba bude realizovana v rozsahu uréenom vykazom vymer vys&ie uvedensj stavby, kiory bol verejnym
obstaravatelom vydany ako sttazny podklad vo verejnom obstaravani.

Podkiadom pre zhotovenie diela a sti¢astou Zmluvy o dielo st tieto dokumenty:
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1) Tento dokument oznadeny ako ,Zmluva o dielo” spolu s prilohami,
2) Vykaz vymer a projekiové dokumentacia,
3) Sutazné podklady vratane vysvetleni a dopineni z verejného obstardvania, kiorého

vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka zhotovitefa predioZena v tomto verejnom
obstaravani. '

Uvedené dokumenty treba chapat ako zavézné a vzajomne sa dopliiujlice. V pripade nezrovnalosti alebo
rozporov medzi nimi, plati poradie ich zavaznosti zostupne tak, ako sii uvedené vyssie v tomto bode.

3.

4.

o o

Dielo zhotovené podra bodu i1./1. tejto zmiuvy bude mat akostné a fechnické parametre uvedené
Vv projekte stavby.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo viastnom mene a na viastni zodpovednost pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok urgenych projektom stavby, v stlade s platnymi technickymi
normami a veobecne zavaznymi pravnymi predpismi, za podmienck dohodnutych v zmiuve, riadne a
vEas zhotovené dielo odovzdart objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zaf dohodnut( cenu.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu 2 lpine oboznémil s rozsahom, povahou a charakterom
diela, vSetkymi stvisiacimi podmienkami a okolnostami podstatnymi pre vyhotovenie diela, Ze st mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizécii diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbormnymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

V pripade, ak bude na riadne uZivanie predmetu zmiuvy nevyhnutné akékolvek pravo dusevného
viastnictva Zhotovitefa alebo trete] osoby, Zhotovitel zabezpedi, e Objednavate! nadobudnutim
viastnictva k predmetu Zmiuvy o dielo ziskal aj vsetky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata
za pouzivanie tychto préav bude zahrmuta v cene predmetu Zmiuvy o dielo.

Hi.
Termin zhotovenia diela
Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo v dohodnutom &ase -
¢ termin zadatia préc : ditom odovzdania a prevzatia staveniska Zhotovitefom,
e termin ukongenia vykonavania diela : do 30. marca 2020 od odovzdania a prevzatia
staveniska zhotovitelom.
Cas plnenia sa predizi o éas prekéZok na strane objednavatela, uvedenych v daléich ustanoveniach tejto
zmiuvy.
Dokon&enim stavby sa pre potreby tejto zmiuvy rozumie spdsobilost diela pre Uspedné ukondenie
preberacieho konania, vréiane odovzdania dokladov potvrdzujtcich kvalitu a technické parametre diela
(revizne spréavy, atesty a certifikaty, doklady o likvidécii odpadov, doklady o zhode zabudovanych
vyrobkov).
V pripade omeskania objednévatela v pineni zavazkov, vyplyvajicich zo zmiuvy, zmluvné strany
dodatkom kzmiuve dohodni novy termin dokondenia predmetu zmiuvy. Po &as omeskania
objednavatela s poskytnutim spolup8sobenia, ktorym sa rozumie aj riadne financovanie a platenie diela,
nie je zhotovitel v omeskani so spinenim zévazku.
Pripadné dokonéenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmiuve je podmienené
sthlasom objednéavatela.
V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatefa, alebo z dévodu posobenia vy§Sej moci,
zmluvné strany dohodnti novy termin dokond&enia predmetu zmluvy, pri¢om prediZenie lehoty pinenia
bude primerané k dobe, na ktorti bolo treba vykonavanie prac prerusif.

Iv.
Cena diela

Cena za dielo je v sulade s ponukou zhotovitela stanovena dohodou zmluvnych stran podfa zakona &.
18/1996 Z. z. o cenach a platna pri spineni kvalitativnych a dodacich podmienck, uréenych projektom
stavby a STN, pri dodrZani beznych technologickych postupov a bezpe&nostnych predpisov, materiglov
a technologickych éast! v I. kvalitativnej triede vo vyske :
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Cena diela bez DPH : 16 888,00,-€

DPH 20 % : 3 377,60,-€

Spolu cena dielas DPH : 20 265,60,-€
Slovom: Dvassatiisic dvesto $estdesiat pat € a 80 centov.

2. Cenaza zhotovenie diela stanovena v bode 1 tohto &lanku je doloZena podrobnou kalkulaciou zhotovitefa
(poloZkovitym rozpodtom) a je uloZena 2x u objednavatela a 2x u zhotovitela. PoloZkovity rozpoget tvori
ako priloha £.1 k tejto zmiuve jej nedelitelny stéast.

V.
Fakturacia a platenie

1. Fakturacia bude prebishat na zaklade supisu vykonanych prac potvrdenych objednavatefom podfa
cenovej kalkulacie po odovzdani diela. Fakturdcia a platenie préc a dodavok bude v zmysie dohody
zmluvnych strén vykonang pozadu, formou fakitry vystavenej na zéklade zhotovitelom predioZzenych,
objednavatefom potvrdenych supisov skutofne vykonanych prac za uplynulé obdobie. Zhotovitef
predioZi supis skutoéne vykonanych prac a objednavatel tento odsthiasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto stipisu. V pripade ak objednévatel k
supisu  skutoCne vykonanych prac predioZzenému zhotovitefom uvedie vlehote uvedenej
v predchadzajlcej vete svoje vyhrady a zhotovitel predioZi objednévatelovi opraveny stpis skutotne
vykonanych prac, objednavate! tento opraveny stpis skutotne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu
uvedie svoje vyhrady hajneskorsie do 2 (dvoch) pracovnych dni od predioZenia tohto opraveného stpisu.
Supis skutoZne vykonanych prac podpisuje za objednavatefa stavebny dozor. V zmysle zmiuvy o dielo
je platba za plnenie prac a dodavok objednéavatefom dohodnuté na zéklade vystavenej fakilry tak, Ze
zhotovitel modZe vystavit faktiru aZ na zaklade objednavatefom potvrdeného sUlpisu skutotne
vykonanych prac a dodéavok.

2. Zmluvné strany sa vsulade splatnymi predpismi dohodli, Ze vvkonané prace, odsthlasené
cbjednavatelom na zistovacom protokole sa povaZuji za plnenie na t isth zmiuvu ¢ dielo a plnenie sa
povaZuje za zdanitelné pinenie, pritom okamih zdanitefného pinenia nastane v stlade s ustanoveniami
§ 19 ods.3 zék. &. 222/2004 Z. z. o DPH. Zhotovitel vyhotovi koneénd faktiru — datiovy dokiad — v stilade
s platnymi predpismi.

3. Drobné zmeny a dopinky vyplyvajlice z operativnych potrieb pri realizécii diela budi dojednavané formou
zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budi podkiadom pre fakturaciu po odsuhlasent
objednavatefom a dodatku k Zmluve o dielo.

4. Splainost fakilry, tarchopisov a dobropisov je 30 dni od doru¢enia druhej zmluvnej strane. Ditom Ghrady
je deil pripisania diZznej sumy z G&tu diznika v prospech Gétu veritefa. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze
dohodnuta doba splatnosti faktary sa nepriedi dobrym mravom, je v sllade so zésadami poctivého
obchodnéhe styku a nie je v hrubom nepomere

5. Faktura — origindiny pisomny doklad musi spliat néleZitosti dafiového a Uétovného dokladu v jednom
a musi obsahovat originalny podpis vystavujlice]j strany s tymito Gdajmi :

- oznadenie, Ze ide o fakiuru

- 1CO oboch zmiuvnych strén

- naleZitosti podia § 71 ods. 2 zak. €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskordich predpisov
- Lisio objednavky alebo zmluvy (vratane platnych dokladov)

- def vystavenia fakttry

- termin splatnosti fakttry

- konstantny symbol

- formu dhrady

- vysku pinenia celkom

- sumu k thrade

~ meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela
- peciatku vystavovatela faktlry

- miesto vykonu prac

7. V pripade, Ze fakilra nebude obsahovat naleZitosti dohodnuté v bode 5. tohto &lanku, je objednavatel
opravneny fakturu vratit bez zapiatenia. Opravnenym vratenim fakitry prestava plynat lehota splatnosti
a tato plynie celé odo dha doruéenia opravenej (novej) fakidry.
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8. V pripade omeskania so spinenim pefiazného zavézku ma zhotovitel prévo fakturovaf objednavatefovi
zmiuvna pokutu vo vyéke 0,05 % z diznej sumy za kazdy def omeskania.

9. V pripade, Ze ddjde k zru$eniu alebo odstupeniu od tejto zmiuvy z dévodu na strane objednévatefa, budt
zmluvné strany postupovat spésobom dojednanym v dalSich ustanoveniach tejto zmiuvy.

10. Obe zmluvné strany vyluduji postipenie pohfadavky bez predchadzajlicej pisomnej dohody a ak sa
zmluvné strany na moznosti postipenia dohodnd, je moZné toto postipenie vykonat len do vySky
zakladu dane. Dafi z pridanej hodnoty sa zmiuvné strany zavazuju vysporiadat v zmysle zak. €. 222/2004
Z. z. o DPH v zneni neskorgich predpisov a uhradit ju priamo.

11. Fakitra musi byt vystavena v dvoch criginaloch.

Vi.
Stavenisko

1. Objednévatel odovzdé stavenisko zhotovitefovi zapisni&ne, priestorovo vymedzené.
2. Pri odovzdani staveniska objednévatel zhotovitefovi odovzda

¢ stavebné povoienie

« prislichajlice rozhodnutia orgénov Statnej sprévy tykajlce sa &innosti na predmetnom diele
3. Lokalitu na odvoz a uskiadnenie vyburanej sute a zeminy zabezpecuje objednavatef, pricom zhotovitef sa
zavazuje stavebni sut na takuto skladku ukladat a materidly vhodné na recyklaciu odovzdat do zbernych
surovin.
4. Zhotovitel je povinny zabezpedif, Ze pracovnici zhotovitefa a jeho subdodavatelia sa budi pohybovat na
stavenisku predmetu zmiuvy v pracovnych odevoch.
5. Zhotovitef je povinny zabezpecit ohraniCenie pracovného priestoru z ddvodov bezpegnosti a ochrany
zdravia pri praci. Oznagenie musi byt jasne viditeiné aj v noci a za zniZenej viditelnosti.
6. Zhotovitel prebera v pinom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za bezpetnost a
ochranu zdravia viastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb na
stavbu, po&as celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany
zdravia pri préci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovite! je povinny zabezpetit vybavenie
protokolarne prevzatych stavenisk bezpeénostnym znagenim vzmysle Nariadenia viady SR &. 387/2006 Z.
z. opoziadavkach na bezpeénostné zdravotné oznatenie pri praci a Nariadenia viady ¢. 396/2006 Z. z.
Zhotovitef je povinny dodrZiavat véetky predpisy, normy, vyhiasky a zakony tykajlice sa BOZP.

Vil
Stavebnv dennik

1. Stavebny dennlk bude vedeny podfa § 46 d/ Stavebného zékona €. 237/2000 Z. z. v platnom zneni.
Zhotovitef je povinny viest stavebny dennik odo dita odovzdania staveniska a mat ho trvale dostupny na
stavbe potas pracovného Casu.

2. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik azapisovat v fiom vetky néleZitosti podstainé pre
vykonavanie diela. Objednévatel sa zavézuje pravidelne, minimélne véak ix tyZdenne na zépisy
v stavebnom denniku reagovat. Denné zdznamy v stavebnom denniku musia obsahoval naleZitosti
v zmysle stavebného zékona

VI
Vykonévanie prac, odovzdanie diela

1. Objednévatel podas realizacie préc ma pravo kontrolovat dodavku stavebnych prac a materialov
a zhotovitefa upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej iehote.

2. Zhotovitel uréuje ako stavbyvediceho s povinnostou viest stavebny dennik Ing. Bamaba§ Maté, tel.s..
+421905658520. Objednavatel urtuje ako obtasny stavebny dozor p. 'y, - Kokad®. tel. & .
QQ@Q’I@E“{L@ Poveruje ho tie? zapisovanim do stavebného dennika, potvrdzovanim vykonania
stavebnych préc, odovzdanim a prevzatim ukongenych Zasti diela resp. celého diela.

3. Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za bezpecnost
a ochranu zdravia vdetkych osdb, ktoré sa sjeho vedomim a opravnene zdrZiavajl v priestore
staveniska a zabezpedenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi pomdockami. Dalej zhotovitel sa
zavézuje dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpetit stavbu z hiadiska bezpeénosti prace, poZiarne]
ochrany a Zivotného prostredia v sulade s platnou legislativou. Tieto povinnosti zhotovitel nema
v pripade, pokial z dévodov na strane objednavatela déjde k preruseniu vykonavania diela.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

18.

17.
8.

18.

Véetky odborné prace musia vykonavat zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatelia, ktori maju
pristusnd kvalifikaciu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorent poistni zmiuvu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat v8etky STN a bezpetnostné predpisy, véetky zakony
a ich vykonéavacie vyhlésky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych orgénov $tétnej
sprévy, ktoré st obsiahnuté v dokladovej Casti projekiu stavby, ako aj v rozhodnutiach v sprévnom
konani, ktoré mu odovzdal objednavatel a dotykaju sa jeho &innosti. Pokial porugenim tychto povinnosti
vznikne akékolvek 8koda, znasa v8etky vzniknuté naklady do preukézanej vysky zhotovite!.

Zhotovitel je povinny staraf sa o prevzaté zakiadné smerové a vyskové body az do odovzdania
a prevzatia stavby objednavatelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na prevzatie prac, kioré v dalSom pracovnom postupe budu
zakryté alebo sa stanl nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom denniku vyhradi stavebny
dozor objednavatefa. Vyzva musf byt doruéend najmenej 3 dni vopred.

Skusky - riadne zhotovenie diela zhotovitel preukéZe vykonanim komplexnych funkénych skigok
urtenych prisludnou STN alebo projektom. Zhotovitel oznami objednévatelovi 7 dni vopred termin
konania funk&nej skusky.

Zodpovednost za pripadnd 8kodu, ktora vznikne na diele €innostou zhotovitefa alebo vy&Sou mocou
v priebehu realizécie zna$a zhotovitel. Objednavatel $kody na diele znasa v pripade, pokial doslo
z ddvodov na jeho strane k prerueniu vykonavania diela.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto zmiuvy, riadnou realizéciou prac.
Zhotovitel odovzdé dielo objedndvatelovi a objednévatel je povinny riadne ukondené dielo bez véd
a nedorobkov prevzial. Objednavatel moZe prevziat idielo, kioré ma drobné vady a nedorobky,
nebraniace jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel je povinny pisomne oznémit objednévatefovi najneskér 7 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskér do 3 dni od terminu stanoveného
zhotovitefom, zadaf preberacie konanie a riadne v flom pokratovat.
Zhotovitel je povinny pripravit a predioZit objednavatefovi pred zatatim preberacieho konania poirebné
doklady, najma :

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podfa skutoZného stavu vykonanych préc,

b) zoznam materidlov a zariadenf, ktoré st st&astou odovzdéavanej dodévky, vratane atestov,

certifikatov a vyhlésenf o zhode,
¢) zépisnice a osveddenia o vykonanych skidkach pouZitych materiglov,

d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu stavebnomoentéaZnych prac zakrytych,

@) ostatné doklady podfa prislugnych STN,

f) stavebné denniky,

g) potvrdenia o uloZeni odpadov,

h) koneéna faktira.

Zmiuvné strany pri odovzdani a prevzati spi$u zépisnicu o odovzdani a prevzati, ktora bude podpisana
oboma zmluvnymi stranami. V zépisnici musi objednévatel vyslovne prehiasit, & dielo prebera alebo nie
a pokial nie, z akych dévodov.
Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednéavatelom prevzaté aj v pripade, 2e v zépise o odovzdani a
prevzati bud( uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrénia plynulej a
bezpelnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zépise o odovzdani
a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavdznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéené praca oproti projektu.
V pripade zmeny subdodavatela potas trvania zmluvy medzi objednavatefom a zhotovitefom je povinny
zhotovitel najneskoér v defi, ktory predchadza dfiu, v ktorom ma zmena subdodévatela nastat oznamit
objednavatelovi zmenu subdodévatela a v tomto oznémeni uviest minimaine nasledovné:
a)podiel zakazky, kiory ma v Gmysle zadat' subdodavatefom, navrhovanych subdodavatelov a predmety
subdodavok,
b)navrhovany subdodavatef spliial podmienky téasti tykajlice sa osobného postavenia podia § 32 ods.
1 podfa pism. e) a pism. f) zékona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v platnom zneni a
neexistovali u neho dévody na vylicenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7; opravnenie dodavat
tovar, uskutoCioval stavebné prace alebo poskytovat siuZbu sa preukazuje vo vzfahu k tej éasti
predmetu zékazky alebo koncesie, ktory ma subdodévatel pinit.
Vys8ie uvedené minimélne poZiadavky podfa bodu 18. pism. a) a b) musi splfiat kazdy aj existujlci
subdodavatel.
Zmiuvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatefov, kiorych bude zhotovitel vyuZivat na
stavbe a rovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda objednavatelovi v pisomnej forme
najneskér pri podpise tejto zmiuvy (Priloha €. 2 tejto zmiuvy)

Obec Busince
Vyzva na predloZenie ponuky




20.

10.

Na ucely tejto zmiuvy sa za subdodavatelov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel
so zhotovitefom diela tejto zmiuvy pisomnu odplatnt zmiuvu na pinenie urtsitej Gasti zakazky.

X

Zodpovednost' za vady, zaruka, Skody
Zhotovitel zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v tase jeho

odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnt po prevzati diela v rozsahu § 560 ~ 562 Obchodného
zékonnika 2 ktoré vznikli z dévodu porusenia povinnosti zhotovitefa.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady nim srealizovaného diela bezplatne odstrénit bez zbyto&ného
odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatefom resp. budtcim uZivatefom diela
v dohodnutych lehotach.

7aruéna lehota na dielo zrealizované zhotovitefom je 60 mesiacov a zatina plynit odovzdanim
a prevzatim diela. Zaruéné lehota véak neplynie v 8ase, potas ktorého objednévatel nemohol dielo
uzivat pre vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zarugna lehota na materidl a na vyrobky, ktoré sl
sutastou diela, ale zhotovitel nemoze ovplyvnit ich dizku zaruky, bude podia iehoty uvedenej vyrobcom
na zaruénom liste.

Z&ruka sa vztahuje na dielo za predpokiadu riadnej starostlivosti a Gdrzby diela objednavatefom resp.
uivatelom. Zaruka sa nevzfahuje na pripady nasilného poskodenia diela resp. poskodenia Zivelnou
pohromou.

V pripade vzniku Skody buda zmiuvné strany postupovat pri je néhrade v stlade s ustanoveniami § 373
- 388 Obchodného zékonnika.

Pokial sa potas zarugnej doby vyskyine vada na zhotovitefom zrealizovanom diele, objednavatefl je
povinny bez zbyto€ného odkiadu po zisteni vady uplatnit jej pisomn( reklamaciu u zhotovitefa.
V reklamécii mus! byf vada popisané a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuje.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majl reklamované vady
odstrafovat. O presnom &asovom postupe odstrafiovania zaruénych vad sa zmluvné strany dohodnt
pisomne.

Ak sa preukéZe, Ze vspornych pripadoch objednavatef reklamoval neopravnene, t. j. Ze nim
reklamovana vada nevznikia vinou zhotovitefa a Ze sa na #u nevztahuje zaruka resp. Ze vadu spdsobil
nevhodnym uzivanim diela objednavatel alebo uZivatef, je objednavatel povinny uhradit zhotovitefovi
vietky néklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkiadov a veci poskytnutych
objednavatefom a zhotovite! ani pri vynaioZeni véetkej odbornej starostlivosti nemohol zistif ich
nevhodnost, alebo na nevhodnost objednévatela upozornil a ten na ich pouZiti trval.

Ak zhotovitel nenastupi k odstraneniu opravnene reklamovanej vady v dohodnutom termine, ie
objednévatel opravneny poverit odstréanenim vady inu odbom( organizaciu — firmu. V8etky fakto
vzniknuté naklady je zhotovitel povinny objednévateflovi uhradit a to do vysky ceny porovnatelnych prac
za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by ich vykonaval zhotovitel.

X.
Miesto dodania predmetu obstaravania

Miestom dodania predmetu obstaravania je stavba so stpisnym &islom 437, druh stavby 11 — budove
pre Skolstvo, na vzdelévanie a vyskum, popis stavby — telocviéha pre ZS a MS, umiestnenie stavby -
stavba postavend na zemskom povrchu, evidovana v KN na liste viastnictva &. 498, v okrese Verky Krti§,
obec Busince, katastraine Uzemie Busince nachadzajlica sa na pozemku parc. &. B37 vo vymere 619 m2
v okrese Velky Krii§, obec Busince, katastraline uzemie Busince, evidovany v KN, register C, na liste
viastnictva &. 498, druh pozemku zastavana plocha a nadvorie, ktory je vo vylusnom viastnictve
Objednéavatela.

Xi.
Prekazky v pracl, preruSenie préc zastavenie prac

Objednévatel osobitne uhradi zhotovitefovi vetky preukézatefné néaklady stvisiace s odstranenim
nepredvidanych prekézok, kioré sa vyskytnii na stavenisku, okrem prekazok, ktoré zavinil zhotovitel.
Suéasne budG dodatkom k zmiuve upravené vetky ustanovenia zmluvy stvisiace s vyskytom
a odstranenim nepredvidanej prekazky vopred odsuhlasenej stavebnym dozorom objednavatefa.

Obec Budince
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2. Ak objednavatel alebo organ na to opravneny da prikaz na prerudenie prac, suvisiacich s pinenim
zévazku, zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat a uschovaf véetko, €o pripravil na pinenie
zavazku.

3. Objednévatel je povinny uhradit zhotovitefovi néklady Gteine vynaloZené v stvislosti s preruenim, ktoré
bolo spdsobené z dbvodov mimo zhotovitefa.

X,
Vyssia moc

1. Pre G&ely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povaZuju pripady, kioré nie si zavislé, ani ich nembZu ovplyvnit
zmiluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Ziveiné pohromy. Za vy$8iu moc sa povaZuju aj
poveternostné podmienky znemoZ2hiujlce riadne pinenie zmiuvy beznym technologickym spésobom.

2. Ak sa spinenie tejio zmiuvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy&sej moci, strana, ktoré
sa bude cheiet odvolat na vyésiu moc, poziada druht stranu o dpravu zmiluvy vo vzfahu k predmetu,
cene a dasu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, kiord sa odvolala na vy$$iu moc, prévo odstpit
od zmluvy. Uginky odstuipenia nastanu ditom doruéenia oznamenia.

X,

Odstupenie od zmiuvy

1. Ak sa porudenie zmiuvnej povinnosti zmiuvnou stranou povaZuje v zmysie tejto zmluvy alebo v zmysie §
345 Obch.Z. za podstainé poruSenie zmiuvy, mdze opravnena strana od zmiuvy odstipit, pokial to
oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkiadu, najneskér vak do 30 dni po tom, ako
sa o poruseni dozvedela.

2. Pre uréenie iehoty je rozhodujlci datum postovej petiatky odoslania oznamenia.

3. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej irva, alebo
nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstipit, mdze od zmluvy odstipit len spésobom pre nepodstatné
porugenie zmiuvy v zmysle § 346 Obch. Z.

4. Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmiuvy podfa &l Xiil./1. stanovi na dodatoneé pinenie
dodatoénul lehotu, vznika jej pravo odstipit od zmluvy rovnakym sposobom ako je uvedeny v &1 XIiL/1.
& to do 15 dni po marnom uplynuti dodatoénej iehoty na pinenie.

5. Qdstapenim od zmiuvy zmiuva zaniké dfiom dorudenia prejavu vble opravnenej strany druhej zmiuvnej
strane.

6. Odsttpenim od zmluvy zanikaju véetky préva a povinnosti stran zo zmiuvy, okrem narokov na nahradu
spdsobenej Skody (vyimtc pripad nérokov zhotovitela na nahradu Skody, pokial k cdstipeniu od zmluvy
doslo z dévodov na strane zhotovitefa) a narokov na dovtedy uplatneng zmluvné resp. zékonné sankcie.
Po zaniku zmiuvy si zmluvné strany vysporiadaji vztahy dohodou a zhotovitel odovzdé objednavatefovi
rozostavané dielo v stave, v akom sa ku diu odstipenia od zmiuvy nachadza. Zhotovitel odovzda
objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom aj :

- 1 x projektovi dokumentaciu so zakreslenim skutofného stavu vykonanych prac a dodavok
- ostatnu projektovi dokumentdciu, ktort obdrzal od objednévatela k vykonaniu diela
- atesty, osvedtenia, zarutné listy a pod. tykajlce sa zrealizovanej Casti diela

7. Objednavatel rozostavané zmiuvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.

8. O odovzdani a prevzati nedokongeného, rozostavaného diela spiSu povereni zéstupcovia zmiuvnych
stran protokol. Protokol bude predovéetkym obsahovat tieto naleZitosti

- zhodnotenie rozsahu odovzddvanej gasti zmluvného diela

- sUpis odovzdavanych dokiadov

- zoznam &asti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednavatefovi

- zéruku a diZku jej trvania

- déatum a podpisy opravnenych zastupcov

- ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Siastka a zostatok
k ahrade

9. Vysponadame pohfadévok z titulu odstipenia od zmiuvy :

&ast diela zhotoveného do odstipenia od zmiuvy zostéva viastnictvom objednavatela

- pripadné preddavky poskytnuté do odstipenia od zmiuvy vysporiada zhotovitel fakitirou, ktora
bude mal naleZitosti dafového dokladu do 14 dni od obdrZania odstipenia od zmiuvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia &l. V. tejto zmiuvy.

- finanéné rozdiely uhradia zmiuvné strany do 14 dni od obdrZania fakitry objednavatefom

XV,
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Zmluvné pokuty

Vpripade, Ze zhotovitel zviastnych dévodov nedodr®i &as plnenia dohodnuty viejic zmiuve,
objednévatel ma pravo Udtovat zhotovitefovi zmiuvni pokutu vo vyske 0,05 % zceny &asti
nezrealizovaného diela bez DPH za kaZdy defi omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel nedodrZi lehotu dojednant podfa &. IX./2. tejto zmluvy na odstranenie
opravnene reklamovanych vad diela objednavatefom alebo uZivaiefom, je objednavatel.opravneny
poZadovat zmluvni pokutu vo vydke 16,59 € za kazdy defi omeskania.

Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle na tom, &i av akej vyske
vznikne v tejto stivislosti Skoda, kiorti je moZné vymahat samostatne.

pATA
Zaveretné ustanovenia

Tuto zmiuvu je mozné zmenit alebo zrusit len pisomnymi dodatkami k nej, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych strén. To sa tyka predovsetkym pripadov obmedzenia rozsahu diela alebo ieho
rozsirenia nad ramec tejto zmiuvy. V oboch pripadoch je predchadzajlica zmena zmluvy nevyhnutnou
podmienkou, bez spinenia ktorej nie je mozné pozadovat zmenu ceny.

V pripade, e objednavatel nebude mat zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa dodatkom
k zmiuve zagiatok stavby a ukonéenie stavby.

Tato zmluva je vyhotovend v 4 vyhotoveniach, z ktorych objednavatel dostane 2 vyhotovenia a zhotovitel
2 vyhotovenia.

Pokial nebolo v zmiuve dohodnuté nieto ing, riadia sa pravne vztahy a pomery zo zmiuvy vyplyvajice a
vznikajlice obchodnym zékonnikom.

Tato Zmiuva o dielo nadoblda platnost diom jej podpisu obidvoma zmiuvnymi stranami a (ginnost diiom
nasledujucim po zverejneni predmetnej zmiuvy na webovom sidle verejného obstaravatefa v stlade s §
47 a zakona & 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskordich predpisov
a § 5a zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorych
zékonov (zékon o slobode informacif) v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstlpit od zmiuvy so zhotovitefom v pripade, kedy
este nedosio k pineniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom a vysledky administrativnej
finantnej kontroly verejného cbstaravania zo strany poskytovatela NFP neumoZfiuji financovanie
vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov, siuZieb, stavebnych préc alebo inych postupov. Toto

jednostranné odstlipenie nezakladé Ziadne pravo zhotovitefovi na pinenie nékladov spojenych s
verejnym obstarévanim, z ktorého predmet tejto zmiuvy vzisiel.

V tejto zmluve nie st vykonavaneé Fiadne opravy &i uz prepisovanim alebo Skrtanim.

Nedelitefnymi suéastami tejto zmiuvy ako jej prilohy st :

> priloha & 1 ponukovy poloZkovity rozpodet - vykaz vymer
> Priloha €. 2 Zoznam subdodéavatelov (zoznam subdodavatelov)
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