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vid a nedorobkov prevziat. Objednévatel’ moze prevziat’ i dielo, ktoré ma drobné vady a nedorobky,
nebréniace jeho riadnemu uzivaniu.

. Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit objednavatelovi najneskor 7 dni vopred, kedy bude dielo

pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je povinny najneskor do 3 dni od terminu stanoveného
zhotovitelom, zacat preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat’,

. Zhotovitel je povinny pripravit’ a predlozit objednavatelovi pred zacatim preberacieho konania potrebné

doklady, najma :
a) projekt stavby so zakreslenim zmien podra skutogného stavu vykonanych préc,
b) zoznam_materidlov a zariadeni, ktoré sii sicastou odovzdavanej dodavky, vratane atestov,
certifikatov a vyhlaseni o zhode,
¢) zapisnice a osveddenia o vykonanych skagkach pouzitych materidlov,
d) zapisnice o prevereni prac a konétrukcii v priebehu stavebnomontéznych prac zakrytych,
e) ostatné doklady podla prislusnych STN,
f) stavebné denniky,
g) potvrdenia o ulozeni odpadov,
h) kone&na faktiira.

. Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiSu zapisnicu o odovzdani a prevzati, ktord bude podpisand

oboma zmluvnymi stranami. V zapisnici musi objednavatel’ vyslovne prehlasit, ¢i dielo preberé alebo
nie a pokial’ nie, z akych dévodov.

. Dielo bude zhotovitePom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zdpise 0 odovzdani a

prevzati budii uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a
bezpetnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise
o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou

dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.

' Nedorobkom sa rozumie nedokongena praca oproti projektu.

X.

Zodpovednost’ za vady, ziruka, Skody

Zhotovitel zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v Case jeho
odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytni po prevzati diela v rozsahu § 560 — 562 Obchodného
zakonnika a ktoré vznikli z dévodu porusenia povinnosti zhotovitel'a.

Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstrénit’ bez zbytotn¢ho
odkladu po uplatneni oprévnenej reklamacie objednavatefom resp. budicim uzivatelom diela
v dohodnutych lehotach.

Zaruéna lehota na dielo zrealizované zhotovitefom je 60 mesiacov a za&ina plynat odovzdanim
aprevzatim diela. Zaruéna lehota viak neplynie v dase, poas ktorého objednavatel’ nemohol dielo
uzivat pre vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel'. Zarucnd lehota na material a na vyrobky, ktoré si
sigastou diela, ale zhotovitel nemdze ovplyvnit ich dizku zaruky, bude podla lehoty uvedenej
vyrobcom na zéru¢nom liste.

Zéaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a idrzby diela objednéavatelom resp.
uzivatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela resp. poskodenia Zivelnou
pohromou.

V pripade vzniku Skody budi zmluvné strany postupovat' pri je nahrade v salade s ustanoveniami § 373
— 386 Obchodného zékonnika.

Pokial’ sa potas zarugnej doby vyskytne vada na zhotovitelom zrealizovanom diele, objednavatel je
povinny bez zbytoéného odkladu po zisteni vady uplatnit’ jej pisomnii reklaméciu u zhotovitela.
V reklamécii musi byt vada popisana a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuje.

Objednavatel’ je povinny umoZznit ZhotoviteTovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované vady
odstratiovat. O presnom &asovom postupe odstratiovania zaruénych vad sa zmluvné strany dohodnit
pisomne.

Ak sa preukdze, Ze v spornych pripadoch objednavatel reklamoval neopravnene, t. j. Ze nim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitel'a a Ze sa na fiu nevztahuje zaruka resp. Ze vadu sposobil
nevhodnym uZivanim diela objednavatel alebo uzivatel, je objednavatel’ povinny uhradit’ zhotovitelovi
vietky naklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.




image7.jpg
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, alebo na nevhodnost’ objednavatela upozornil a ten na ich pouziti trval.

Ak zhotovitel nenastipi Kk odstraneniu opravnene reklamovanej vady v dohodnutom termine, je

objednéavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady ind odbornii organizaciu — firmu. Vetky takto
vzniknuté niklady je Zhotovitel” povinny objednévatel’ovi uhradit ato do vysky ceny porovnatel’ny’ch
prac za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by ich vykonaval zhotovitel’.

XL
-Miesto dodania predmetu pbs(arévania

Miestom dodania predmetu' obstarévania je v katastralnom {1izemi Busince, uréené schvalenym
projektom stavby.

XIL

Prekazky v praci prerusenie pric zastavenie prac

Objednéavatel osobitne uhradi zhotovitefovi vetky preukazatelné néklady stvisiace s odstranenim
nepredvidanych prekazok, ktoré sa vyskytni na stavenisku, okrem prekazok, ktoré zavinil zhotovitel’
Stéasne budi dodatkom k zmluve upravené vietky ustanovenia zmluvy savisiace s vyskytom
a odstranenim nepredvidanej prekazky vopred odsthlasenej stavebnym dozorom objednavatela.

Ak objednéavatel alebo organ na to opravneny da prikaz na prerusenie prac, savisiacich s plnenim
Zzavizku, zhotovite! je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat vietko, €o pripravil na plnenie
zaviizku. )

Objednavatel je povinny uhradit zhotovitefovi naklady ucelne vynalozené v sivislosti s prerusenim,
Ktoré bolo spdsobené z dovodov mimo zhotovitela.

Pre ugely tejto zmluvy sa 73 vy$§iu moc povazuji pripady, ktoré nie s zavislé, ani ich nemdZu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, ivelné pohromy. Za vy§iu moc sa
povazuji aj poveternostné podmienky Znemoziujice riadne plnenie zmluvy beznym technologickym
sposobom.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$gej moci, strana, ktora
sa bude cheiet’ odvolat’ na vys§iu moc, poziada druhd stranu o Upravu zmluvy vo vztahu K predmetu,
cene a &asu plnenia. Ak neddjde k dohode, i strana, ktora sa odvolala na vy3siu moc, pravo odstapit od
zmluvy. Uginky odstipenia nastant diiom dorugenia oznamenia.

XIV.

Odstitpenie od zmluvy
Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obch.Z. za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnend strana od zmluvy odstapit, pokial’ to
oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor viak do 30 dni po tom, ako
sa o poruseni dozvedela.
Pre urcenie lehoty je rozhodujici datum postovej pediatky odoslania ozndmenia.
Ak oprévnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva, alebo
nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstupit, moze od zmluvy odstipit’ len spdsobom pre nepodstatné
porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obch. Z.
Ak opravnena strana v lehote na odstiipenie od zmluvy podla €l XIV./1. stanovi na dodatogné plnenie
dodatoént lehotu, vznika jej pravo odstapit’ od zmluvy rovnakym sposobom ako je uvedeny vl
XIV./1. ato do 15 dni po marnom uplynuti dodatoénej lehoty na plnenie.
Odstapenim od zmluvy zmluva zanika ditom dorugenia prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvnej
strane.
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6. Odstapenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na nahradu

sposobenej gkody (vyjmic pripad narokov Zhotovitel'a na nahradu skody, pokial' k odstipeniu od zmluvy
doslo z dévodov na strane Zhotovitela) a narokov na dovtedy uplatnené Zzmluvné resp. zakonné sankcie.
Po zaniku zmluvy si zmluvné strany vysporiadaji vztahy dohodou a Zhotovitel  odovzda
objednévatel’ovi rozostavané dielo v stave, Vv akom sa ku diiu odstipenia od zmluvy nachadza.
Zhotovitel’ odovzda objeduévatel’ovi spolus rozostavanym dielom aj :
- 1xprojektovl dokumentéciu so zakreslenim skutoéného stavu vykonanych préc a dodavok
_ ostatnd projektovi dokumentéciu, ktordl obdrzal od objednavatela k vykonaniu diela
. atesty, osvedcenia, Zaruéné listy a pod. tykajuce sa zrealizovanej &asti diela
Objednéavatel rozestavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
O odovzdani a prevzati nedokonéeného;"rozostavaného diela spidu povereni zastupcovia zmluvnych
stran protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat’ tieto nalezitosti
_ zhodnotenie rozsahu odovzdéavanej &asti zmluvného diela
- shpis odovzdavanych dokladov
_ zoznam Zasti zmluvného diela, na ktoré Zhotovitel’ poskytne objednévalel'ovi
. zaruku a dizku jej trvania
- déatum a podpisy opravnenych zastupcov
- ocenenie vykonanych prac a dodévok, z toho osobitne sa uvedie zaplatend Ciastka a zostatok
k Ghrade
Vysporiadanie pohFadavok z titulu odstiipenia od zmluvy ©
_ Zast diela zhotoveného do odstapenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatel’a
- pripadné preddavky poskytnuté do odstapenia od zmluvy vysporiada zhotovitel faktirou, ktord
bude mat naleZitosti daitového dokladu do 14 dni od obdrzania odstiipenia od zmluvy. Pre
fakturciu platia ustanovenia &l. V. tejto zmluvy.

. finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdrzania faktlry objednavatelom
XV.

Zmluvné pokuty

V pripade, Ze Zhotovitel z viastnych dovodov nedodrzi Cas plnenia dohodnuty V tejto zmluve,
objednavatel ma pravo tovat zhotovitelovi zmluvnil pokutu vo vyske 0,05 % zceny Casti
nezrealizovaného diela bez DPH za kazdy deit omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel' nedodrZi lehotu dojednantt podla &l X./2. tejto zmluvy na odstranenie
opravnene reklamovanych vad diela objednavatefom alebo uzivatefom, je objednavatel’ opravneny
pozadovaf zmluvnii pokutu vo vyske 16,59 € za kazdy deft omegkania.

Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradi povinné strana nezavisle na tom, & avakej vyske
vznikne v tejto stvislosti tkoda, ktorti je mozné vymahat samostatne.

Clanok XVI.
Vyuzitie subdodavatelov

1. Podzhotovitel alebo Subdodavatel’ je pravnickd alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel uzavrel
zmluvu na realizéciu Zasti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy. Pri
vykonavani predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov alebo podzhotovitel’ov zodpoveda

Zhotovitel tak, ako keby dielo vykonal sam.

2. Zhotovitel je povinny dorugit objednavatelovi a pravidelne aktualizovat’ zoznam a subdodavatelov
(vratane ich zamestnancov) - priloha &. 2, ktori sa majit podiel’at’ alebo sa podielajii na predmete
zmluvy.

3. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy je Zhotovitel povinny najneskor pat’
pracovnych dni pred zmenou subdodavatel'a ozndmit objednavatelovi zmenu subdodavatela a v
tomto oznameni uviest minimalne nasledovné: podiel zakazky, ktory mi Vv amysle zadal
subdodavatelovi, Kkonkrétnu &ast dodavky (predmety subdodavok), ktorlt ‘ma subdodavatel dodat’,
identifikané Gdaje navrhovaného subdodavatela vratane Gidajov o osobe opravnenej konat' za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

4. Zhotovitel’ zabezpeti, Z¢ vietky ustanovenia  tejto zmluvy najmé ustanovenia tykajuce sa
dodrziavania vieobecne zavaznych pravaych predpisov, ustanovenia tykajice sa fakturacie,
splatnosti a {ihrady fakturas nimi savisiace ustanovenia sa budd vztahovat’ aj na subdodavatelov.
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5. Kazdy subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle §11 Zikona
& 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov v zneni od 01.02.2017.

6. Povinnosti podla bodov 2. a 3. tohto Elanku nie je Zhotovitel' povinny plnit v pripade subdodava

-tel'ov, ktori mu dodévajui tovar.
XVIL
Zaveredné ustanovenia

Tito zmluvu je mozné zmenit’ alebo zrusit' len pisomnymi dodatkami k nej, podpisanymi opravnenymi
zéstupcami zmluviiych stran. To sa tyka predovietkym pripadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho
rozsirenia nad ramec tejto zmluvy. V oboch pripadoch je predchadzajiica zmena zmluvy nevyhnutnou
podmienkou, bez splnenia ktorej nie je mozné pozadovat’ zmenu ceny.

V pripade, Ze objednavatel' nebude mat’ zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa dodatkom
k zmluve zagiatok stavby a ukoncenie stavby.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych objednéavatel’ dostane 2 vyhotovenia
a zhotovitel’ 2 vyhotovenia.

Pokial’ nebolo v zmluve dohodnuté nie¢o iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo zmluvy vyplyvajice a
vznikajice obchodnym zakonnikom.

Tato Zmluva o dielo nadobiida platnost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G&innost
ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela v silade s ust. § 47a
Obchodného zakonnika, po splneni odkladacej podmienky, ktora spoiva v tom, Ze:

a) dojde k schvaleniu procesu verejného obstaravania. V pripade neschvalenia procesu verejného
obstaravania poskytovatelom nenavratného finan¢ného prispevku, si verejny obstaravatel’ vyhradzuje
pravo vyuzit institat odkladacej podmienky a nésledne zmluvuanulovat’

Objednéavatel’ ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit od zmluvy so zhotovitelom v pripade, kedy
eite nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom a vysledky administrativnej
finanénej kontroly verejného obstardvania zo strany poskytovatela NFP neumoziiuji financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov. Toto
jednostranné  odstipenie nezakladd Zadne pravo zhotovitefovi ma plnenie nakladov spojenych s
verejnym obstaravanim, z ktorého predmet tejto zmluvy vziiel.

V tejto zmluve nie s vykonavané Ziadne opravy &i uz prepisovanim alebo Skrtanim.

Nedelitelnymi sa&astami tejto zmluvy ako jej prilohy st :

> priloha&. 1 ponukovy polozkovity rozpoget - vykaz vymer

> Priloha & 2 Podiel plnenia zo zmluvy, Vyhlasenie o subdodavateloch (zoznam subdodavatel'ov a

zamestnancov)

Za objednavatela Za zhotovitela

V Businciach dfia:....

16 SEP. 2019 16 SEP. 2019

V Businciach....

Stefan Nagy
zhotovitel’

Ing. Zoltan Végh
objednavatel

piiien

$tefan NAGY - CIMETSTAV
Gemersky Jablonec 262
980 35 Gemersky Jablonec
1CO: 47208961
tel.: 0907 368 488
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ZMLUVA O DIELO
,PoZiarna zbrojnica,garaz pre auto-pare.&.:1383 Busince “

uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni nasledovne :
1L

Zmluvné strany.

1. Objednavatel’ : Obec Busince
Sidlo: T Zeleznicna 4/320, 991 22 Busince
Krajina: Slovenska republika
Kontaktna osoba: Ing. Zoltan Végh— starosta obce
Mobil: 0905 864 641
1Co: 00319236

Bankové spojenie .Vieobecna averova banka ,a.s.
IBAN:SK26 0200 0000 0000 0132 4402
BIC: KOMASK2X

(dalej len ,objednavatel™)

a
2. Zhotovitel’ Stefan Nagy
Zastiipeny : Stefan Nagy
I(::O : 47208961
ICDPH: SK 1086195693
l?ankové spojenie :
Cislo iictu &
IBAN: 5
Opravnené osoby pre rokovanie : Stefan Nagy
_ vo veciach technickych : §tefan Nagy
. vo veciach zmluvnych : Stefan Nagy
- Telefon: 0907.368 488
(dalej len _zhotovitel™)
(d'alej spolu aj ,zmluvné strany”)
1L
Predmet zmluvy

1. Na zéklade vitaznej ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani postupom zakazky s nizkou hodnotou
uskutoénenej podl'a zakona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z. z. zékona o verejnom obstaravani sa
Zhotovitel' zavazuje srealizovat’ stavbu, dielo: JPoziarna zbrojnica,garaZ pre auto-parc.&.:1383

Busince 7. Stavba bude realizovana v rozsahu urcenom vykazom vymer vyssie uvedenej stavby, ktory
bol verejnym obstaravateTom vydany ako sarazny podklad vo verejnom obstaravani.
Podkladom pre zhotovenie diela a sagastou Zmluvy o dielo su tieto dokumenty:
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1) Tento dokument oznageny ako ,, Zmluva o dielo” spolu s prilohami,
2) Vykaz vymer

3) Vyzva na predlioZenie ponuky vratane vysvetleni a doplneni z verejného obstaravania,

ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka zhotovitela predlozena v tomto verejnom
obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zévézné a vzajomne sa doplitujace. V pripade nezrovnalosti alebo
rozporov medzi nimi, plati poradie ich Zaviiznosti zostupne tak, ako si uvedené vyssie v tomto bode.

2.

3.

Dielo zhotovené podla bodu 1L/1. tejto.zmluvy bude mat akostné a technické parametre uvedené
v projekte stavby. -
Zhotovitel sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene ana vlastnd zodpovednost pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v sulade s platnymi technickymi
normami a vieobecne Zzavidznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a
véas zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.
Objednévatel’ sa zavizuje riadne Zhotovené dielo prevziat a zaplatit’ zait dohodnuti cenu.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu a Giplne oboznamil s rozsahom, povahou a charakterom
diela, vetkymi stvisiacimi podmienkami a okolnostami podstatnymi pre vyhotovenie diela, Ze st mu
znéme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizécii diela a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.
V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékolvek pravo dusevného
vlastnictva Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel' zabezpedi, Ze Objednavatel’ nadobudnutim
vlastnictva k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj v3etky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za
pouzivanie tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy dielo.
1L
Termin zhotovenia diela
Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' dielo v dohodnutom &ase :
o termin zatatia préc : dilom odovzdania a prevzatia staveniska Zhotovitelom,
«  termin ukon&enia vykonavania diela : do 31.10.2019
Cas plnenia sa prediii o &as prekazok na strane objednavatel’a, uvedenych v dalsich ustanoveniach tejto
zmluvy.
Dokonéenim stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie sposobilost’ diela pre lispesné ukoncenie
preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujicich kvalitu a technické parametre diela
(revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov, doklady o zhode zabudovanych
vyrobkov).
V pripade ometkania objednavatela v plneni zavizkov, vyplyvajicich zo zmluvy, zmluvné strany
dodatkom k zmluve dohodni novy termin dokongenia predmetu zmluvy. Po ¢as ome3kania
objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, ktorym sa rozumie aj riadne financovanie a platenie diela,
nie je zhotovitel' v omegkani so spinenim zavazku.
Pripadné dokondenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je podmienené
sthlasom objednavatel’a.
V pripade preruienia pric z dovodu na strane objednéavatela, alebo z ddvodu pdsobenia vy3sej moci,
zmluvné strany dohodnd novy termin dokongenia predmetu zmluvy, pricom prediienie lehoty plnenia
bude primerané k dobe, na ktorti bolo treba vykonévanie prac prerusit.

v.
Cena diela

Cena za dielo je v salade s ponukou Zhotovitela stanovena dohodou zmluvnych stran podla zékona €.
18/1996 Z. z. o cenach aplatna pri spineni kvalitativnych a dodacich podmienok, ur&enych projektom
stavby a STN, pri dodrzani beznych technologickych postupov 2 bezpegnostnych predpisov, materidlov

a technologickych &asti v L. kvalitativnej triede vo vyske :
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Cena diela bez DPH : 24 456,53€

DPH20%: 4891,31€

T R R

Spolu cena diela s DPH: 29347,84€

Slovom: dvadsatdevt tisic tristostyridsat’ sedem 84/100EUR s DPH

2.

4.

Cena za zhotovenie diela_stanovena Vv bode 1 tohto &linku je doloZend podrobnou kalkulaciou
zhotovitel’a (polozkovitym fozpottom) a je ulozend 2x u objednévatela a2x u zhotovitel'a. Polozkovity
rozpotet tvori ako priloha &.1 k tejto zmluve jej nedelitelna sticast’.
V pripade, Ze sa pri Zhotovovani diela podla tejto zmluvy vyskytne potreba realizacie naviac préc, ktoré
v pévodnom  ocefiovanom vykaze vymer neboli zahruté, méze zhotovitel tieto prace realizovat’
attovat len vtedy, ak ich objednal aschvalil objednavatel’ pisomne vrétane ceny ato minimalne
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' takéto investorom pozadované, pripadne vyvolané naviac
préce odsihlasené projektantom  a stavebnym dozorom oceni jednotkovymi cenami uvedenymi v
polozkovitom rozpotte, a v pripade potreby vzniku novych poloziek, zhotovitel ich oceni
do vysky ekonomicky opravnenych nakladov. V pripade potreby vykonédvania prac po
termine ukon&enia prac pokial’ asovy sklz vznikol z dovodov na strane objednévatela, sa
cena takychto prac bude menit pouzitim indexov vyvoja cien stavebnych prac
publikovanych SU SR.
Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zéklade poZiadaviek objednévatela bude
v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpotitané a to v rozsahu, v akom boli zahrnuté
do rozpottu.
Objednané naviac préce, menej prace, termin vykonania naviac prdc acenu (£) st zmluvné strany
povinné premietnut’ do zékladnej zmluvy o dielo dodatkom k zmluve o dielo. Rovnako st povinné
dodatkovat’ aj zmenu ceny 2 dévodov &asovych sklzov na strane objednavatela na &as po termine
ukongenia préac.

V.
Fakturacia a platenie

Fakturécia bude prebiehat na zaklade sipisu vykonanych pric potvrdenych objednavatelom podl'a
cenovej kalkulacie po odovzdani diela. Fakturdcia a platenie prac a dodavok bude v zmysle dohody
zmluvnych stran vykonana pozadu, formou faktir vystavenych na zaklade zhotovitel'om predlozenych,
objednavatelom potvrdenych sipisov skutogne vykonanych prac za uplynulé obdobie. Zhotovitel
predlozi sipis skutone vykonanych prac a objednavatel’ tento odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od predlozenia tohito sipisu. V pripade ak objednavatel’ k
stipisu  skutoéne vykonanych  prac predlozenému zhotovitelom  uvedie v lehote uvedenej
v predchadzajicej vete svoje vyhrady a zhotovitel' predlozi objednavatelovi opraveny shpis skutoéne
vykonanych prac, objednavatel’ tento opraveny supis skutoéne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu
uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 (dvoch) pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného slpisu.
Suipis skutoéne vykonanych prac podpisuje za objednévatela stavebny dozor. V zmysle zmluvy o dielo
je platba za plnenie prac a dodavok objednavatelom dohodnuté na zaklade vystavenych faktir tak, Ze
Zhotovitel méze vystavit faktiry az na zéklade objednavatelom potvrdeného  stpisu skutocne
vykonanych préc a dodavok.

Zmluvné strany sa vsilade s platnymi  predpismi dohodli, 7e vykonané préce, odsuhlasené
objednavatefom na zistovacom protokole sa povazujii za plnenie na ti istd zmluvu o dielo a plnenie sa
povazuje za zdanitelné plnenie, pri¢om okamih zdanitelného plnenia nastane v sitlade s ustanoveniami §
19 ods.3 zak. & 222/2004 Z. z. o DPH. Zhotovitel' vyhotovi faktary — daffovy doklad — v stlade
s platnymi predpismi.

Po ukongeni a protokolarnom odovzdani diela vystavi zhotovitel Kkonecni faktdru o najskor najneskor
do 30 dni.




image4.jpg
4. Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri realizacii diela budd dojednavané
formou zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budi podkladom pre fakturaciu po
odsthlaseni objednavatelom a dodatku k Zmluve o dielo.

5. Splatnost’ faktiry, tarchopisov a dobropisov je 30 dni od dorugenia druhej zmluvnej strane. Ditom
Gihrady je defi pripisania dlznej sumy z (¢tu diznika v prospech iétu veritel'a.

6. Faktira — origindlny pisomny doklad musi spifiaf’ nalezitosti dafiového a Gtovného dokladu v jednom
a musi obsahovat origindlny podpis vystavujlicej strany s tymito Gdajmi :

_ oznatenie, ze ide o faktiru

_ 1CO oboch zmluvnych stran

_ nalezitosti podla § 71 ods. 2 zék. €. 22212004 Z. . 0 DPH v zneni neskorsich predpisov
. ¢islo objednavky alebo zmluvy (vratane platnych dokladov)

- defi vystavenia faktiry

_ deii odoslania faktary

_ termin splatnosti faktiry

- konstantny symbol

- formu thrady

- vysku plnenia celkom

- sumu k Ghrade

- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela
- petiatku vystavovatela faktiry

- miesto vykonu préc

7.V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti dohodnuté v bode 6. tohto ¢lanku, je objednavatel
opravneny faktru vritit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktiry prestava plynut lehota splatnosti
a tato plynie cela odo diia dorugenia opravenej (novej) faktiry.

8. V pripade omegkania so splnenim peiiazného Zaviizku ma zhotovitel' pravo fakturovat’ objednavatel'ovi
zmluvnii pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy defi omeskania.

9. 'V pripade, Ze déjde k zruSeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dovodu na strane objednavatel’a, budd
zmluvné strany postupovat sposobom dojednanym v Jalsich ustanoveniach tejto zmluvy.

10. Obe zmluvné strany vyluguj postupenie pohladavky bez predchadzajiicej pisomnej dohody a ak sa
Zmluvné strany na moznosti postiipenia dohodni, je mozné toto postipenie vykonat' len do vy3ky
zakladu dane. Daii z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zaviizuji vysporiadat v zmysle zak. €.
222/2004 Z.z.o DPHV zneni neskor3ich predpisov a uhradit ju priamo.

11. Kazda faktira musi byt vystavena v dvoch originaloch.

VL
Projektova dokumentacia

1. Projekt zabezpegil objednavatel’ a predlozi ho ZhotovitePovi spolu v dvoch vyhotoveniach najneskor
v deit odovzdania staveniska.

2. Objednavatel predlozi spolu s projektovou dokumentaciu aj zavizné vyjadrenia dotknutych 0sob
a organov k projektovej dokumentacii. '

3. Zmeny oproti projektu stavby moze objednavatel uplatnit’ po vzajomnej dohode so zhotovitelom
a projektantom.

VIL
Stavenisko

Objednéavatel odovzda stavenisko Zhotovitelovi zapisnitne, priestorovo vymedzené.
2. Pri odovzdani staveniska objednavatel Zhotovitelovi odovzd
o stavebné povolenie

o prislichajice rozhodnutia organov Statnej spravy tykajuce sa &innosti na predmetnom diele
3. Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyburanej sute a zeminy zabezpetuje objednavatel’,

pricom Zhotovitel sa zavizuje stavebni suf’ na takuto sklddku ukladat’ a materialy

vhodné na recyklaciu odovzdat’ do zbernych surovin.
4. Pracovné doba na stavbe diela je pocas v pracovnych dni od 07:00 do 18:00 stredoeurdpskeho &asu. Potas
statnych sviatkov, dni pracovného volna a dni pracovného pokoja je praca na stavenisku zakazand. Po
vzajomnej pisomnej dohode medzi objednavatefom a Zhotovitelom je moZné vynimoéne na vopred
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dohodnut dobu zmenif pracovnd dobu, povolit pracu na stavenisku poCas statnych sviatkov, dni
pracovného vol'na a dni pracovného pokoja.

5. Zhotovitel’ je povinny zabezpeti, Ze pracovnici zhotovitel'a a jeho subdodavatelia sa budi pohybovat na
stavenisku predmetu zmluvy v pracovnych odevoch s gitatelne oznadenymr nazvom zamestnavatela.

6. Zhotovitel je povinny zabezpe&it ohrani¢enie pracovného priestoru z dovodov bezpegnosti a ochrany
zdravia pri praci. Oznaenie musi byt jasne viditeIné aj v noci a za znizenej viditemosti.

VIIL
* Stavebny dennik

1. Stavebny dennik bude vedeny podla § 46 d/ Stavebného zakona & 237/2000 Z. z. v platnom zneni.
Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik odo diia odovzdania staveniska a mat’ ho trvale dostupny na
stavbe podas pracovného Casu. K

2. Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik a zapisovat’ v flom vietky naleZitosti podstatné pre
vykonavanie diela. Objednavatel’ sa zavidzuje pravidelne, minimalne vsak 1x tyzdenne na zapisy
v stavebnom denniku reagovat. Denné zaznamy v stavebnom denniku musia obsahovat’ naleZitosti
v zmysle stavebného zdkona

IX.
Vykonavanie préc, odovzdanie diela

1. Objednivatel pocas realizécie prac ma pravo kontrolovat’ dodavku stavebnych prac a materidlov
a zhotovitela upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

2. Zhotovitel’ urSuje ako stavbyvediiceho s povinnostou viest’ stavebny dennik Stefana Nagya tel.&. 0907
368 488. Objednavatel’ urcuje ako obgasny stavebny dozor p. tel. €. .
Poveruje ho tiez zapisovanim do stavebného dennika, potvrdzovanim vykonania stavebnych préc,
odovzdanim a prevzatim ukon¢enych gasti diela resp. celého diela.

3. Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za bezpe&nost’
a ochranu zdravia vietkych osdb, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene zdrZiavaji v priestore staveniska
a zabezpeenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi pomdckami. Dalej zhotovitel sa zavazuje
dodrziavat hygienické predpisy a zabezpegit stavbu z hladiska bezpetnosti prace, poziarnej ochrany
a Zivotného prostredia v stilade s platnou legislativou. Tieto povinnosti zhotovitel nema v pripade,
pokial’ z dovodov na strane objednavatel'a dojde k preruseniu vykonavania diela.

4. Vsetky odborné prace musia vykondvat’ zamestnanci zhotovitel’a alebo jeho subdodavatelia, ktori majl

prislugn kvalifikaciu.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze ma uzatvorent poistni zmluvu.

6. Zhotovitel je povinny pri realizdcii diela dodrziavat’ vietky STN a bezpe¢nostné predpisy, vietky
zakony a ich vykonavacie vyhlasky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych organov
statnej spravy, ktoré sit obsiahnuté v dokladovej Easti projektu stavby, ako aj vrozhodnutiach
v spravnom konani, ktoré mu odovzdal objednavatel a dotykaju sa jeho ¢innosti. Pokial porusenim
tychto povinnosti vznikne akakolvek koda, znasa vsetky vzniknuté naklady do preukazanej vysky
zhotovitel’

7. Zhotovitel' je povinny staraf sa o prevzaté zdkladné smerové a vyskové body az do odovzdania
a prevzatia stavby objednéavatelom.

8. Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na prevzatie prac, ktoré v d’alsom pracovnom postupe budi
zakryté alebo sa stanl nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom denniku vyhradi stavebny
dozor objednavatela. Vyzva musi byt dorutena najmenej 3 dni vopred.

9. Skisky — riadne zhotovenie diela zhotovitel' preukdZe vykonanim komplexnych funk&nych skisok
uréenych prislusnou STN alebo projektom. Zhotovitel oznémi objednavatelovi 7 dni vopred termin
konania funk&nej skiisky.

10. Zodpovednost za pripadna 3kodu, ktora vznikne na diele ginnostou zhotovitela alebo vy$Sou mocou
v priebehu realizacie ZnaSa zhotovitel. Objednavatel’ Skody na diele znasa v pripade, pokial’ doslo
2 dovodov na jeho strane k preruseniu vykonavania diela.

w

11. Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou realizaciou
prac. Zhotovitel odovzda dielo objednavatel'ovi a objednavatel’ je povinny riadne ukongené dielo bez




